
Kazimierza Wielka 26.04.2016 r.

Znak: PZD-II.382/3/2016  

                            W dniu 22.04.2016 r. wpłynęły do Zamawiającego – Powiatu kazimierskiego, 

ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka pytania dotyczące przetargu pn.

Przebudowa dróg powiatowych nr  0530 T Kazimierza Wielka  -
Odonów , oraz nr 0531T Odonów – Łyczaków 

Pytanie nr 1

Prosimy o wskazanie, co Zamawiający będzie rozumiał poprzez termin realizacji:
a) datę zgłoszenia do odbioru
b) date podpisania protokołu odbioru.
W przypadku potwierdzenia okoliczności opisanej w pkt. b prosimy o ustalenie granicznego 
czasu trwania czynności odbiorowych, tak aby Wykonawca mógł zgłosić wykonane prace do 
odbioru w czasie gwarantującym nie popadnięcie w zwłokę w wykonaniu zamówienia.

Ad 1 
Zamawiający poprzez termin realizacji rozumie datę zgłoszenia do odbioru.

Pytanie nr 2

We wzorze załacznika nr 7 do SIWZ w odniesieniu do doświadczenia kierownika budowy na 
sztywno wpisano 3 lata. Jednocześnie Zamawiajacy nie stawia w postępowaniu przetargowym 
warunków w tym zakresie. Wymieniono również kierownika robót budowlanych, a takowego nie
żądano na wskazanie spełnienia warunków udziału  w postępowaniu.
Prosimy zatem o poprawienie treści załącznika nr 7 do SIWZ poprzez usunięcie z załącznika 
dośiadczenia 3 lat oraz konieczności wymieniania kierownika robót budowlanych?

Ad 2
 Zamawijający doprecyzował pkt. w postępowaniu przetargowym dotyczący doświadczenia 
kierownika budowy. W w/w  wykazie kieronik robót budowlanych nie musi być obowiązkowo 
wpisamy, gdyż w postępowaniu przetargowym Zamawiający nie stawia warunków  w tym 
zakresie.

Pytanie nr 3

Zamawiający w SIWZ i wzorze umowy ustala, że termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia

wykonawcy,  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonani  zleconej

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Prosimy o zmiane 14 dni na 30 dni. Jako

zgodnego z ustawą o finansach publicznych.



Ad 3
Zamawijający zmienił w SIWZ i wzorze umowy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
z 14 na 30 dni.

Pytanie nr 4

Wg. kosztorysu ofertowego pozycja 3.6 należy wykonać przepust z rur WIPRO o średnicy 800 
mm  w km 1+172,8 oraz 1+630,04. W celu prawidłowej wyceny asortymentów proszę o podanie
poszczególnych długości w/w przepustów do wykonania w danym km.

Ad 4
W km 1+172,8  przepust z rur WIPRO o średnicy 800 mm na dł. 12 m, w km 1+630,04  przepust
z rur WIPRO o średnicy 800 mm na dł. 10 m 

Pytanie nr 5

Wg. kosztorysu ofertowego pozycja 3.7 należy wykonać przepust z rur PEHD SN8 fi 400 mm  w
ilości 27 m W celu prawidłowej wyceny robót proszę o podanie jakiej długości przepusty należy 
wykonać bądź podanie ewentualnej ilości przepustów do wykonania w szt .

Ad 5
do wykonania jest 4 szt. przepustów trzy  po 7 m  i jeden 6 m.

Pytanie nr 6

Wg. kosztorysu ofertowego pozycja 3.8 należy wykonać studnie betonową i wpust deszczowy 
nad remontowanym przepustem. W celu prawidłowej wyceny robót proszę o doprecyzowanie ile
należy wykonać studni betonowych oraz ile  należy  wykonać wpustów ulicznych. Proszę o 
podanie parametrów w/w asortymentu robót w celu prawidłowej wyceny robót.  

Ad 6
Wszystkie studnie i wpusty znajdują się na rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu dodany 
jako załącznik do postepowania. 

Pytanie nr 7

Wg.  pozycja 8.4, 8.3 Kosztorysu ofertowego należy wykonać ściek korytkowy w ilości 92,1 m 
oraz 10 m.  Proszę o podanie parametrów w/w asortymentu robót w celu prawidłowej wyceny 
robót.  

Ad 7

Szczegóły ścieku znajdują się na rys nr 6 Szczegóły konstrukcyjne dodany jako załącznik do 
postepowania. 

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający  posiada uzgodnienia do wykonania robót elektrycznych – pozycja 1.10 oraz 
1.11 kosztorysu ofertowego?

Ad 8

Zamawiający jest na etapie uzgadniania robót elektrycznych.


