Znak sprawy PZD-383/8/2016

Zalacznik nr 7 do SIWZ
Wz6r umowy

Umowa nr

zawarta W dniu .. W et rreer e e e pomiedzy:

Powiatem Kazimierskim, ul. T. Kosciszki 12, 28-500 Kazimierzy Wielkiej zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

1.
2.

zwany dalej Zamawiajacym,

zwany dalej Wykonawca.

§1

W wyniku udzielonego zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Przebudowa drog powiatowych z podziatem na zadania:

Zadanie nr 1 ,Przebudowa drogi powiatowej nr 0504 T przez wie$ Sielec od km 3+128 do km 4+234”

Zadanie nr 2 ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 0518 T Topola - Stonowice od km 4+126 do km 5+676 "

Zadanie nr........

Zakres przedmiotu umowy okres$la dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robdt budowlanych, zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz dokonat zalecanej wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je za
wystarczajace do realizacji zamo6wienia.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywa¢ sie bedzie poprzez
zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem.

§2
Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji:

1). Protokolarne przekazanie placu budowy, dokumentacja projektowa oraz dziennika budowy nastapi w
terminie do 7 dni od podpisania umowy.

2). Termin zakonczenia prac budowlanych okreslonych niniejsza umowa ustala sie na dzien: 10.12.2016.
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§3

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowej, jak tez na skutek niepowiadomienia
Zamawiajgcego o wadach ktore z tatwoscia mogt zauwazyc. .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji
przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego i os6b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem
informacji pisemnej do siedziby Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z 4
dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania przez Zamawiajacego, a nastepnie przywrdcic¢ je do stanu
poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcoéw odbywaé sie moze za zgoda
Zamawiajgcego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647! kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

Przy realizacji zamoéwienia z udzialem podwykonawcy zastosowanie maja przepisy art. 143a do 143d
ustawy PZP.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest
obowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z
przedlozong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian
w zawartej umowie.

2) Wymogi natozone wobec treSci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami;

a) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 14 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko$§¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okres$lone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca

c) w umowie wysokos$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moga by¢
bardziej rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i
Wykonawca

d) termin realizacji, sposob spelnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢
zgodny z wymogami okreslonymi w SIWZ.

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktére beda zwalnialy wykonawce z
odpowiedzialno$ci wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcéw.

3) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sklada pisemne
zastrzezenia do jej tresci. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie
projekt umowy za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
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5) Nie ma obowigzku przedktadania uméw o ktédrych mowa w pkt. 4). jezeli warto$¢ zawartych
umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza
0,5% wartosci inwestycji i 50 tys. zt.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za realizacje przedmiotu zamoéwienia przez podwykonawece.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamo6wienia.

Podwykonawcg robot ................ bedzie.............

§4

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze powotat Inspektora Nadzoru :

dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r. poz. 290).

2. Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem budowy jest:

dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

§5

Jezeli Zamawiajacy zwroci sie do Wykonawcy przez Inspektora nadzoru z zgdaniem usuniecia okreslonej
osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje Zadanie, to
Wykonawca spowoduje, Ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wplywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o usuniecie okreslonych oso6b, gdy osoby te:
1) nie przestrzegaja przepiséw BHP,
2) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonujg robét budowlanych zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowigzat sie wykonywa¢ przedmiot umowy przy pomocy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca gwarantuje, Ze osoby wykonujgce Przedmiot
Umowy beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiazek realizacji
Przedmiotu Umowy przy pomocy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez
realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcéw. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
dojdzie, do zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy, w stosunku, do ktérego Wykonawca w Ofercie
zobowigzal sie wykonywac¢ Przedmiot Umowy przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy o
prace, to sumaryczna ilo$¢ petnych etatéw takich oséb winna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z SIWZ.

Przed zawarciem Umowy, dla oséb wchodzacych w sktad personelu Wykonawcy, w stosunku, do ktérego
Wykonawca w Ofercie zobowigzat sie wykonywa¢ przedmiot umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, Wykonawca przedtozyl Zamawiajacemu kopie uméw o prace. W przypadku
zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy, w stosunku do ktérego Wykonawca w Ofercie zobowigzat
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sie wykonywaé Przedmiot Umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, przed
dopuszczeniem tych os6b do wykonywania poszczegélnych prac Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu kopie umoéw o prace. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie uméw o prace dla osé6b wchodzacych w sktad personelu Wykonawcy, w
stosunku, do ktérego Wykonawca w Ofercie zobowigzat sie wykonywa¢ Przedmiot Umowy przy pomocy
0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Nieprzedtozenie umoéw, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzednim stanowi przypadek naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art.
46 ustawy Prawo budowlane.

6. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowiagzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

7. 0d daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robét, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§6

1. W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca:

1) Sporzadzi zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas realizacji robdt oraz tablice informacyjng
budowy.
Projekt organizacji ruchu o ktérym mowa wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajacemu najpozniej

w dniu przekazania placu budowy.

2) Przeprowadzi branzowe proéby i odbiory techniczne i technologiczne, oraz sporzadzi dokumentacje
powykonawcza z kosztorysami rob6t wykonanych.

3) Opracuje inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza oraz przekaze ja w terminie do zakonczenia robdt
we wilasciwym Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a dokumenty
potwierdzajace przyjecie nalezy zataczy¢ do zawiadomienia zakonczenia robot.

4) Usunie materiaty zbedne z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje teren budowy, przywréci
stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywdzki odpadéw Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu stosowny dokument potwierdzajacy, z przekazania odpadéw do utylizacji podmiotowi
uprawnionemu.

5) Zapewnieni przywrécenie do stanu pierwotnego wjazddw, ogrodzen oraz miejsc realizowanych robét, w
tym celu wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Inspektora robét kopie protokotu odbioru z
kazdej posesji przywréocenia do stanu pierwotnego miejsc realizowanych rob6t odebranych bez uwag
przez wilasciciela posesji lub przedstawienia dokumentacji fotograficznej miejsca realizowanych robot
przed rozpoczeciem i po jego zakonczeniu w celu udowodnienia przywrocenia do stanu pierwotnego,
jezeli wtasciciel posesji odmoéwit przyjecia robot.

§7
Wykonawca na wtasny koszt:

1. Przygotuje zaplecze budowy z oznaczeniem inwestycji (tablica informacyjna), na ktére skitadaja sie
odpowiednie pomieszczenia magazynowe do sktadowania materiatéw i narzedzi, pomieszczenia socjalne
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dla swoich pracownikéw oraz pomieszczenie dla nadzoru inwestorskiego umozliwiajgce organizacje narad
budowy.

2. Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia w zakresie okres§lonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r o zmianie ustawy prawo budowlane
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i form
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzaju robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi i dostarczy go Zamawiajacemu.

3. Zapewni dozor terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujacego sie na nim mienia.

§8
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych,

2. Materiaty i urzadzenia muszg odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z pézn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

3. Materiaty i urzadzenia musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

4. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

5. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania $wiadectw jakosci
materiatéw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci,
aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora nadzoru)
przed ich wbudowaniem.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania polisy OC na kwote nie mniejsza niz warto$¢ ztozonej oferty
z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robdt do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu, w zwigzku z okres$lonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych
wypadkéw dotyczacych pracownikéw i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§10

1. Po zakonczeniu i odebraniu robét Zamawiajacy zaptaci wykonawcy nalezno$¢ zgodnie z przyjeta oferta, tj.
.............................. zl netto,

SEOWIIE! .t .

zl brutto,

STOWNIE! .,

Wykonawca gwarantuje stato$¢ zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie z kosztorysem ofertowym:

a. w okresie obowigzywania umowy

b. w przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakonczenia roboét okreslonego art.2 do czasu

odbioru koncowego roboét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie z projektem
budowlanym, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiarem robét, w oparciu
o harmonogram rzeczowo - finansowy robot, do formy wynagrodzenia ma zastosowanie art. 632 K.c.
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3. Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 za prace budowlane, jesli nie doszto do
catkowitego ich wykonania okreslonego przedmiotem umowy. Sposéb pomniejszenia wynagrodzenia bedzie
proporcjonalny do niewykonanego zakresu prac (wyroku Sadu Najwyzszego sygnatura akt: II CSK 389/14).

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 22 ust. 2
umowy.

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji:

1) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robét, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane
przez Wykonawce rozwiazanie jest rGwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje
dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiajacego i projektanta.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych
wynikajacych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokdét koniecznosci, a nastepnie dostarcza
dokumentacje na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

6. W przypadku, gdy okreslone w ust. 5 pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty te bedg traktowane
jako dodatkowe i Zamawiajgcy ztozy na ich wykonanie dodatkowe zaméwienie, w trybie wynikajacym z ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

§11
1. Zamawiajacy nie dopuszcza czeSciowego fakturowania robat.
§12

1. Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej
faktury wraz z protokotem odbioru robét koicowych i kompletnymi dokumentami odbiorowymi,

2. Zadzien zaplaty uznaje sie dzien obciazenia rachunku Zamawiajgcego.

3. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcéw, to warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 3 wstrzymuje
sie wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodéw zaptaty.

5. Zamawiajacy z nalezno$ci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub ktoéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

6. Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci o ktérej mowa w ust. 5 zwréci sie do Wykonawcy aby ten w
terminie 7 dni wni6st pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigza¢ wobec podwykonawcy.

Whniesione uwagi moga by¢ podstawg;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

§13

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajacego dokument stwierdzajacy zabezpieczenie
nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie
stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj KWoty ..cesenenns - PLN (stownie:

Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu UMOWY JEST ......oeeeeeesseermessseesseesssessseessessseesssesseesas

Czes¢ zabezpieczenia, gwarantujagca wykonanie robdt zgodnie z umowg, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrédcona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koficowym przedmiotu umowy.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia stuzaca do pokrycia roszczen w
ramach rekojmi, zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi .

Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w pkt. 2 moze ulec
zmniejszeniu z tytutu potracen za ztg jakosc¢ robdt, nie dotrzymania terminu zakonczenia prac lub naktadow
poniesionych przez Zamawiajacego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

§14

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami
w szczeg0lnosci techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§15

Po wykonaniu robét objetych umowg, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koncowego i
zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Do zawiadomienia zakonczenia rob6t Wykonawca zatacza;

1) dziennik budowy potwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru potwierdzono wpisem kierownika budowy i
Inspektor Nadzoru.

2) operat powykonawczy w, ktéry musi zawierac:

a) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami podpisana przez kierownika budowy i
Inspektor Nadzoru,

b) os$wiadczenie kierownika budowy, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja, a przy
zmianach potwierdzenie, Ze zmiany zostaty zaakceptowane przez autora projektu i Inspektor
Nadzoru. oraz Ze teren budowy zostat uprzatniety,

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét,

d) protokoty wymaganych préb, recepty i ustalenia technologiczne

e) potwierdzenie przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej .
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f)  oswiadczenia wtascicieli nieruchomos$ci o uporzadkowaniu nieruchomosci lub dokumentacje
fotograficzna przed i po inwestycji.

g) Inne niezbedne dokumenty potwierdzajace wymagania techniczne i jako$ciowe takie jak: Karty
katalogowe wraz z deklaracjami zgodnosci lub aprobatami technicznymi producentéow
potwierdzone stosownymi badaniami laboratoryjnymi w zakresie zadeklarowanych i
punktowanych materialéw i technologii wpisanych w zataczniku nr 2 do SIWZ. Obowiazek ten nie
wystepuje w zakresie udowodnionym dokumentami wymienionymi w pkt 2 ppkt. c), d),

3. 0dbiér koricowy nastapi w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce i
dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru najp6zniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru, o
ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakdow,

2) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy zazgda ponownego wykonania robét lub obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy. Odbioér
rob6t z wadami nie nadajacymi sie do usuniecia moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku, gdy nie bedzie to
stanowi¢ o trwatosci przedmiotu umowy potwierdzonej przez Inspektor Nadzoru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nieukoniczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odméwic odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawg do
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktdrym mowa w § 2, natomiast bedzie podstawa do
naliczenia przez Zamawiajacego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim
przypadku Wykonawca ma obowiazek usuniecia wad i ponownego zgtoszenia elementu do odbioru bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§16

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ teren budowy, przywrdécié¢ stan pierwotny
drég, droge dojazdowa na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

§17

W przypadku ztej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami), stwierdzonych
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na pi$mie), Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a
Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§18

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznosé.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych roboét
istniejagce w czasie odbioru koncowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania
rekojmi.
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0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w

terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu

ogledzin. O dacie ogledzin Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem.

W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciazajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza

Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad

wykonanych robé6t, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu

wykonawcy.

Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartos$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

§19

. W okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstaltych wad (usterek) w

terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

. Wykonaweca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialno$ci swoim kosztem i staraniem.

. 0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni

od daty jej ujawnienia.
W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciazajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza

Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie ujawnionych
wad wykonanych robdt, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

. Rekojmia ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgloszenia istnienia

wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

Jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartoSci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§20

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary umowne:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1

2)

3)

4)

za zwtoke w wykonaniu terminu koficowego wykonania rob6t w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokoS$ci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 umowy

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy
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za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

za zwloke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

za kazdy stwierdzony przypadek wykonania robdt z materiatéw i/lub w technologii niezgodnej z
deklaracja za ktdore Wykonawca otrzymat punkty w kryterium jakosci w wysokosci 10 000,00 zt nie
wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 171 § 21 ust. 2 pkt. 3 i
4 umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

W przypadku niewykonywania danej czeSci umowy za pomoca podwykonawcy z ktérego zasobdéw
Wykonawca korzystat sktadajac oferte - w wysokosci réznicy ceny oferty witasnej a ceny oferty
wykonawcy kolejnego w punktacji nie wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1

umowy
za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy oso6b

zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 - w wysokos$ci 5.000 zt nie
wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1

W przypadku braku ptatnosci na rzecz podwykonawcéw - w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za kazdy przypadek

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

iy

2)

3)

za zwloke w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, liczac od terminu umownego na jej przekazanie;

za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego

w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbioér
miat by¢ zakonczony.

Naliczone kary umowne stajg sie wymagalne jezeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania

oSwiadczenia ztozonego przez Zamawiajacego o naliczeniu kar umownych nie dokonat ich zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia z faktury kar umownych.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach ogélnych

przepiséw Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych

§21

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze

stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakoniczone roboty oraz plac
budowy.

2.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od kazdego ze zdarzen

wymienionych ponizej, gdy:

1)

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
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2) zostanie zajety calty majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego;

4) Wykonawca pozostaje w opoznieniu wiecej niz 10 dni z realizacja harmonogramu finansowo
rzeczowego.

5) Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy - w terminie 14 dni od dokonania drugiej ptatnosci,

3.Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni , gdy Zamawiajacy nie
przystapit do odbioru koncowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

4.0dstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5.W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq nastepujace obowiazki
szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
ktéra byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie p6zniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6.W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowiazany jest do
dokonania odbioru robét wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane
roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

§22

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

W razie ewentualnych sporéw rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§23
Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga nastapic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
§24

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

§25
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia :

a. Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia.

b. Oferta wykonawcy

c. Kosztorys ofertowy
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d. Harmonogram finansowo - rzeczowy

Zamawiajacy informuje Ze dokonana zmian (usunie¢ tekstu) we wzorze umowy w cze$ci nie dotyczacej zadania
ktérego umowa sie odnosi.
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