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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Projekt 
     U m o w a  nr .......... 
zawarta w dniu ………… 2020 r. w ……………………….pomiędzy: 
…………………………………………… 

Kto rą reprezentuje: 
…………………….. – ………………. 

NIP: ………………………………… 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

Firmą ……………………………………………………….(nazwa i adres Wykonawcy), wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr: …………. lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnos ci Gospodarczej NIP: ………………, 

REGON:…………………., 
kto rą reprezentuje: 
………………………………….., 

zwanym w tres ci umowy „Wykonawcą”. 
§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamo wien  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalną realizację zadania obejmującą 

pełny i kompleksowy zakres robo t budowlanych stanowiących zamo wienie p.n.: „Remont budynku 

dydaktyczno-warsztatowego szklarni wraz z budową wiaty gospodarczej przy Zespole Szkół 

Rolniczych w Cudzynowicach” 

2. Szczego łowy zakres przedmiotu umowy okres la dokumentacja projektowa, nazwana w dalszej częs ci umowy 

dokumentacją, obejmująca: 
1) Projekt budowlany i wykonawczy; 
2) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robo t, 
3) Specyfikację istotnych warunko w zamo wienia, 
4) Przedmiar robo t. 

3. Wykonawca os wiadcza, z e zapoznał się z zakresem robo t i os wiadcza, z e zobowiązuje się wykonac  przedmiot 

umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robo t budowlanych, 

specyfikacją istotnych warunko w zamo wienia i uznaje je za wystarczające do realizacji zamo wienia. 
4. W przypadku rozbiez nos ci lub nies cisłos ci w zapisach poszczego lnych dokumento w wchodzących w skład 

dokumentacji projektowej przyjmuje się, z e prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii 

dokumento w wynikającej z kolejnos ci ich wyszczego lnienia w ust.2. 
5. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywac  się będzie poprzez 

zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za 

pokwitowaniem. 
6. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi do zatwierdzenia 

Zamawiającemu harmonogram finansowo rzeczowy. 

1) Harmonogram, o kto rym mowa wyz ej będzie uwzględniał: 

a) termin rozpoczęcia robo t, kto ry nie moz e byc  dłuz szy niz  15 dni od daty podpisania umowy. 

b) okres realizacji i zakres czynnos ci przygotowawczych, 

c) kolejnos c  wykonywania czynnos ci oraz terminy rozpoczęcia i zakon czenia poszczego lnych etapo w 

lub elemento w robo t (wyodrębnionych w kosztorysie ofertowym) z podaniem ich zakresu i wartos ci 

brutto zgodnych z ofertą cenową i uszczego łowieniem zaoferowanej ceny w kosztorysie ofertowym. 

2) Harmonogram zostanie zatwierdzony w terminie pięciu dni roboczych od daty jego otrzymania lub 

zwro cony do poprawienia z uwagami kto re nalez y zmienic  (uwzględnic ). Harmonogram  
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z uwzględnionymi zmianami nalez y w terminie dwo ch dni od daty zgłoszenia uwag przedłoz yc  do 

ponownego zatwierdzenia. 

3) Dopuszczalne są zmiany harmonogramu w zakresie termino w (poza kon cowym i częs ciowym jez eli był 

zastrzez ony w SIWZ do wykonania w okres lonym okresie) i zakresu rzeczowego za zgodą 

Zamawiającego. W przypadku zmiany harmonogramu nie jest wymagane aneksowanie umowy. 

Zaakceptowany harmonogram po zmianie staje się obowiązującym a dotychczasowy jest archiwizowany.   

4) Do zmiany harmonogramu zapisy pkt 2) stosuje się odpowiednio. 

5) Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowic  będzie załącznik do umowy. 

7. Postęp robo t winien odpowiadac  ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych termino w jest 

podstawowym obowiązkiem Wykonawcy. 

8. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnos cią 

Wykonawcy a mające jego zdaniem wpływ na termin kon cowy okres lony w harmonogramie robo t 

i zachowanie istotnych termino w do prawidłowego zakon czenia robo t, muszą byc  zgłaszane na pis mie 

Zamawiającemu w terminie do 7 dni po zdarzeniu. Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru) oceni 

zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac. 

9. W przypadku zmiany terminu kon cowego przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany wskazane 

w SIWZ) wykonawca opracuje, nowy aktualny harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany. Do 

opracowania nowego harmonogramu zapisu ust. 6 pkt. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 2 

Strony ustalają następujące terminy realizacji: 
1. Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy; 
2. Termin rozpoczęcia robo t : zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie; 
3. Zakon czenie całos ci robo t budowlanych stanowiących przedmiot umowy nastąpi do dnia 30.09.2020 r. 
4. Przez zakon czenie robo t w terminie wskazanym w ust. 3 nalez y rozumiec  ich zgłoszenie Zamawiającemu 

przez Wykonawcę w sposo b wskazany w § 15 ust. 2 umowy. 
 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomic  niezwłocznie Zamawiającego o zauwaz onych wadach w projekcie 

budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo t budowlanych i przedmiarze robo t. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia 

Zamawiającego o zauwaz onych wadach w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robo t budowlanych i przedmiarze robo t. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  za wszelkie szkody i straty, kto re spowodował w czasie realizacji 

przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i oso b trzecich. 

4. Wykonawca przy pracach związanych z realizacją przedmiotu zamo wienia zobowiązuje się, do 

wykorzystywania wyłącznie maszyn wyposaz anych w absorbenty oleju pozwalające na zbio r rozlanego oleju 

w przypadku awarii. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora 

Nadzoru o wykonaniu robo t zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem 

umoz liwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jez eli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie 

Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryc  te roboty lub wykonac  rozbio rkę, a następnie przywro cic  je do 

stanu poprzedniego na własny koszt. 
6. Z czynnos ci opisanych w ust. 5 sporządza się protoko ł odbioru robo t zanikających i ulegających zakryciu 

podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Stanowi on podstawę do realizacji kolejnych 

etapo w robo t budowlanych. 
7. Wykonywanie robo t przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawco w odbywac  się moz e za zgodą 

Zamawiającego wyłącznie na zasadach okres lonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego cywilny (tekst jednolity 
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Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z po z n. zm.) z zastrzez eniem postanowien  ustawy Prawo zamo wien  publicznych (tekst 

jednolity, Dz. U. Z 2019 r. poz . 1843). 
8. Przy realizacji zamo wienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143b do 143d ustawy 

Prawo zamo wien  publicznych: 
1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo wienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzec  umowę o podwykonawstwo lub dokonac  zmian w zawartej umowie jest obowiązany do 

przedłoz enia Zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłoz oną zgodą 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie. 

2) Wymogi nałoz one wobec tres ci zawieranych umo w z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami: 

a) umowa nie moz e okres lac  terminu zapłaty dłuz szego niz  30 dni od dnia doręczenia faktury, 
b) w umowie zakres i wielkos c  kar umownych nie moz e byc  bardziej rygorystyczna niz  te okres lone w 

umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
c) w umowie wysokos c  i warunki zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy nie mogą byc  bardziej 

rygorystyczne niz  te okres lone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
d) termin realizacji, sposo b spełnienia s wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi byc  zgodny z 

wymogami okres lonymi w SIWZ. 
e) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapiso w, kto re będą zwalniały Wykonawcę  

z odpowiedzialnos ci względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub 

dalszych podwykonawco w. 
3) Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzez enia do jej 

tres ci. Niezgłoszenie pisemnych zastrzez en  w terminie wskazanym uwaz a się projekt umowy za 

zaakceptowany. 

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo wienia przedkłada zamawiającemu 

pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane,  

dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Powyz szy obowiązek   nie dotyczy umo w na 

dostawy i usługi o kto rych mowa niniejszym punkcie jez eli: ich wartos c  nie przekracza 0,5% wartos ci 

inwestycji o ile nie przekracza kwoty 50.000 złotych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnos c  za 

realizację przedmiotu zamo wienia przez podwykonawcę. 

9. Jez eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kto rego zasoby wykonawca powoływał 

się, na zasadach okres lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunko w udziału w postępowaniu, 

o kto rych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazac  zamawiającemu, iz  proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niz  wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamo wienia. 

10. Podwykonawcą robo t .................. będzie............. 

§ 4 

1. Zamawiający zapewnia nadzo r Inwestorski nad robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z po z n. zm.). 
2. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie koordynowania procesu budowlanego jest ………………………... 
3. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy jest: ………………………………… działający w granicach 

umocowania okres lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2019 r., poz. 1186 z po z n. zm.). 
§5 

1. Jez eli Zamawiający zwro ci się do Wykonawcy z z ądaniem usunięcia okres lonej osoby, kto ra nalez y do 

personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje z ądanie, to Wykonawca spowoduje, z e 

osoba ta w ciągu 7 dni opus ci teren budowy i nie będzie miała z adnego dalszego wpływu i związku z 

czynnos ciami związanymi z wykonywaniem umowy. 
Zamawiający moz e zwro cic  się o usunięcie okres lonych oso b, gdy osoby te: 
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1) nie przestrzegają przepiso w BHP, 

2) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym, 
3) nie wykonują robo t budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robo t budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej. 
2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upowaz nionym przez niego, 

jak tez  innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do kaz dego miejsca, gdzie 

roboty w związku z umową będą wykonywane. 
3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzic  na biez ąco i przechowywac  dokumenty zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 

46 ustawy Prawo budowlane. 
4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczen stwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 

czynnos ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalez yte wykonanie tych obowiązko w będzie 

ponosił odpowiedzialnos c  odszkodowawczą. 
5. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do kon cowego odbioru robo t, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialnos c  na zasadach ogo lnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie. 
6. W zakresie, w jakim: Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy okres lił w SIWZ wymagania 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę oso b wykonujących 

czynnos ci wchodzące w zakres przedmiotu zamo wienia jako pracownik fizyczny wykonujący roboty 

budowlane w tym obsługa maszyn i urządzen  budowlanych: 
1) Przed zawarciem niniejszej umowy i rozpoczęciem pracy nowo zgłaszanych pracowniko w do  realizacji 

czynnos ci, do kto rych odnosi się Obowiązek Zatrudnienia oso b na umowę o pracę Wykonawca przedłoz y 

Zamawiającemu listę pracowniko w własnych i podwykonawco w wraz z os wiadczeniem, z e okazane do 

wglądu kopie umo w o pracę oso b wymienionych na tej lis cie są zgodne z prawdą (Zamawiający nie będzie 

kopiował, gromadził ani przetwarzał danych osobowych zawartych w okazanych umowach o pracę.)  Nie 

przedłoz enie listy  oso b mających wykonywac  przedmiot zamo wienia upowaz nia Zamawiającego i 

wyznaczonego przedstawiciela  do niedopuszczenia tych oso b do pracy. 
2) W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy zapisy ust. 1) stosuje się odpowiednio. 
3) Na kaz de z ądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłoz yc  Zamawiającemu umowy  

o pracę oraz inne dokumenty (na przykład z ZUS) uwiarygodniające zatrudnienie oso b realizujących 

czynnos ci, do kto rych odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. Nieprzedłoz enie umo w i innych dokumento w 

(nie okazanie do wglądu), o kto rych mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia 

Obowiązku Zatrudnienia. 
4) Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania toz samos ci Personelu Wykonawcy 

uczestniczącego w realizacji prac. 
 

§ 6 

1. Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia o kto rym mowa w § 10 ust. 1: 

1) przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiało w               
i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowniko w, ogrodzenie placu budowy wraz  
z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponosząc 
koszty ich zuz ycia w okresie realizacji robo t; 

2) sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczen stwa i ochrony 
zdrowia w zakresie okres lonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r. o zmianie ustawy prawo budowlane 
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczen stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen stwa i ochrony zdrowia; 

3) zapewni dozo r terenu budowy jak ro wniez  ochronę znajdującego się na nim mienia; 

4) usunie z terenu budowy gruz i materiały z rozbio rki, działając zgodnie z ustawą o odpadach.  W przypadku 
złomu metalowego nalez y go przekazac  do punktu skupu a uzyskane s rodki finansowe ze sprzedaz y 
nalez y przekazac  na konto Zamawiającego; 

5) zamontuje liczniki poboru zuz ytych medio w wykorzystywanych na cele realizowanych robo t i zgodne  
z ich wskazaniami będzie uiszczał opłaty na rzecz Zamawiającego jez eli taka potrzeba powstanie; 

6) przeprowadzi branz owe pro by i odbiory techniczne i technologiczne, wykona inwentaryzację geodezyjną 
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oraz sporządzi dokumentacje powykonawczą z kosztorysami robo t wykonanych oraz usługa inspekcji 
telewizyjnej kanało w; 

7) usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko s mieci, uporządkuje teren budowy, przywro ci stan 
pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywo zki odpado w Wykonawca przedłoz y Zamawiającemu 
stosowny dokument potwierdzający, z przekazania odpado w do utylizacji podmiotowi uprawnionemu; 

8) zapewni przywro cenie do stanu pierwotnego wjazdo w, ogrodzen  oraz miejsc realizowanych robo t, w tym 
celu wykonawca będzie zobowiązany przekazac  Inspektorowi Nadzoru kopię protokołu odbioru z kaz dej 
posesji przywro cenia do stanu pierwotnego miejsc realizowanych robo t odebranych bez uwag przez 
włas ciciela posesji lub przedstawienia dokumentacji fotograficznej miejsca realizowanych robo t przed 
rozpoczęciem i po jego zakon czeniu w celu udowodnienia przywro cenia do stanu pierwotnego, jez eli 
włas ciciel posesji odmo wił przyjęcia robo t. 

 

§ 7 

Wykonawca na własny koszt: 
1. Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiało w 

 i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowniko w, wraz z ich oznakowaniem (tablica 

informacyjna). 
2. Zobowiązany jest do zorganizowania, zagospodarowania, wyposaz enia i odpowiedniego zabezpieczenia 

i oznakowania terenu realizowanych prac budowlanych (np. tas my, tablice ostrzegawcze itp.). 
 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiało w własnych. 
2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadac  wymogom wyrobo w dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 

266 z po z n. zmianami) a zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z po z n. zm.) oraz dokumentacji. 
3. W uzasadnionych przypadkach na z ądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawic  dodatkowe 

badania laboratoryjne wbudowanych materiało w. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt. 
4. Wykonawca jest zobowiązany, na kaz de z ądanie Zamawiającego do przekazania s wiadectw jakos ci 

materiało w dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczen stwa, deklaracja zgodnos ci, 

aprobata techniczna itp.), jak ro wniez  do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) 

przed ich wbudowaniem. 
 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niz  wartos c  złoz onej oferty  

z tytułu szko d, kto re mogą zaistniec  w okresie od rozpoczęcia robo t do przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu, w związku z okres lonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od 

odpowiedzialnos ci cywilnej (odpowiedzialnos c  cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęs liwych 

wypadko w dotyczących pracowniko w i oso b trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. 

 

§ 10 

1. Cena ryczałtowa wykonania całości przedmiotu umowy wynosi brutto: 
……………….. zł (słownie złotych: ……………………….. złotych ……../100) w tym obowiązujący podatek VAT * 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z projektem 

budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robo t SIWZ, przedmiarem robo t i 

pozwoleniem na budowę, w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy robo t; do formy 

wynagrodzenia ma zastosowanie art. 632 K.C. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia na zasadach okres lonych w § 21 ust. 2 

umowy. 
§ 11 
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1. Zamawiający nie dopuszcza częs ciowego  fakturowania robo t 

§ 12 

1. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z protokołem odbioru robo t kon cowych na podstawie podpisanego przez przedstawiciela 

Zamawiającego protokołu odbioru przelewem na konto 

Wykonawcy  …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Za dzien  zapłaty uznaje się dzien  obciąz enia rachunku Zamawiającego. 

3. Jez eli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawco w, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i 

następnych częs ci nalez nego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodo w 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty o kto rych mowa w ust. 3  wstrzymuje się 

wypłatę nalez nego wynagrodzenia w częs ci ro wnej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodo w 

zapłaty. 

5. Zamawiający z nalez nos ci przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpos redniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

kto ry zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są 

roboty budowlane, lub kto ry zawarł przedłoz oną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, kto rej 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę. 

6.  Zamawiający przed dokonaniem płatnos ci o kto rej mowa w ust. 5 zwro ci się do Wykonawcy aby ten w 

terminie 7 dni wnio sł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowiązac  wobec podwykonawcy. 

Wniesione uwagi mogą byc  podstawą; 

 1)    niedokonania bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jez eli wykonawca wykaz e niezasadnos c  takiej zapłaty albo 

2)     złoz yc  do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwos ci zamawiającego co do 

wysokos ci nalez nej zapłaty lub podmiotu, kto remu płatnos c  się nalez y, albo 

3)     dokonac  bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jez eli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaz e zasadnos c  takiej zapłaty. 

 

§ 13 

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający 

zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia nalez ytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie 

stanowiącej 10% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwotę 
………………….zł (słownie: …………………………………………….…… złotych …../100) 

3. Zabezpieczeniem nalez ytego wykonania przedmiotu umowy jest  …………………………………………….. 
4. Częs c  zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robo t zgodnie z umową, w wysokos ci 70 % całos ci 

zabezpieczenia zwro cona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze kon cowym przedmiotu umowy. 
5. Pozostała częs c  zabezpieczenia w wysokos ci 30 % całos ci zabezpieczenia, słuz ąca do pokrycia roszczen  

w ramach rękojmi, zwro cona zostanie Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi . 
6. Zwro cona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, okres lona w pkt. 2 moz e ulec 

zmniejszeniu z tytułu potrącen  za złą jakos c  robo t, nie dotrzymania terminu zakon czenia prac lub 
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nakłado w poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jez eli nie dokonał tego 

Wykonawca. 
§ 14 

Wykonawca zobowiązuje się wykonac  przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robo t budowlanych, przedmiarem robo t, zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami w szczego lnos ci techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP. 
 

§ 15 

1. Po wykonaniu robo t objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru kon cowego 

i złoz y pisemne zgłoszenie w siedzibie zamawiającego. 
2. Do zgłoszenia zakon czenia robo t Wykonawca załącza: 

1) dokument potwierdzający gotowos c  do odbioru potwierdzony wpisem kierownika budowy  

i inspektora nadzoru, kto ry składa poza ww. wpisem odrębne os wiadczenie stwierdzające, z e prace 

objęte umową zostały zakon czone i wykonane zgodnie z zawartą umową i dokumentacją projektową 

lub wskazuje na niezakon czenie tych robo t zgodnie z zawartą umową podając rodzaj i rozmiar prac 

niewykonanych; 
2) operat powykonawczy do sprawdzenia, kto ry musi zawierac : 

a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisana przez kierownika budowy i 
Inspektora Nadzoru, 

b) os wiadczenie kierownika budowy, z e roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, a przy 
zmianach projektu potwierdzenie, z e zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu                     
i Inspektora Nadzoru oraz, z e teren budowy został uprzątnięty – 2 egz., 

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnos ci na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robo t - 1 egz, 

3. W ramach czynnos ci związanych z odbiorem robo t przeprowadzony zostanie odbio r techniczny, kto ry 

stanowi podstawę do odbioru kon cowego. Odbioru technicznego dokonuje komisja składająca się z 

inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz pracowniko w Zamawiającego. 
1) Przy odbiorze technicznym Wykonawca udostępnia Inspektorowi Nadzoru: dziennik budowy, atesty 

i certyfikaty wbudowanych materiało w zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robo t, 

wyniki pro b i sprawdzen  wbudowanych materiało w i wykonanych robo t. 
4. Odbio r kon cowy przedmiotu umowy rozpocznie się w ciągu 14 dni od daty przekazania zgłoszenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumento w, o kto rych mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu i będzie przeprowadzony komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron. 
5. Zamawiający zakon czy czynnos ci odbioru najpo z niej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, 

o ile nie nastąpi przerwanie czynnos ci odbiorowych. 
6. Jez eli w toku czynnos ci odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki Zamawiający odmo wi odbioru do 

czasu usunięcia wad lub brako w. 
§ 16 

Po zakon czeniu robo t Wykonawca zobowiązany jest uporządkowac  teren budowy, i przekazac  go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru kon cowego robo t. 

§ 17 

W przypadku złej jakos ci prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych 

dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na pis mie), Zamawiający moz e 

odstąpic  od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lez ących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca 

będzie obciąz ony wszelkimi kosztami z tego tytułu. 

 

 

§ 18 

1.  Na zasadach okres lonych w niniejszej umowie, niezalez nie od udzielonej rękojmi na okres 60 miesięcy 

Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcznej gwarancji jakos ci wykonanych prac. 
2.  Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnien  Zamawiającego z tytułu rękojmi. 
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3.  Zamawiający moz e wykonywac  uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezalez nie od 

uprawnien  wynikających z gwarancji. 
4.  Jez eli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu 

umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający 

ma prawo zaangaz owac  innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, 

a Wykonawca zobowiązany jest pokryc  związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za 

przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez 

wykonawcę lub innego Wykonawcę. 
5.     Rękojmia za wady: 

1) Zamawiającemu, na zasadach okres lonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy. 
2) Odpowiedzialnos c  Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny i jest 

niezalez na od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 
3) W okresie trwania rękojmi  Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 
4) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 60 m-cy licząc od dnia sporządzenia 

protokołu kon cowego odbioru robo t. 
5) O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomic  wykonawcę na pis mie 

niezwłocznie po wykryciu wady. 
6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza wykonawcy termin usunięcia 

wady. Termin ten powinien byc  moz liwy do dotrzymania przez Wykonawcę uwzględniając technologię 

usunięcia wady. 
7) Usunięcie wady powinno byc  stwierdzone protokołem podpisanym przez strony umowy. 

8) Zabezpieczenie roszczen  z tytułu rękojmi następuje na zasadach okres lonych w §13 niniejszej umowy. 
6.     Gwarancja jakos ci: 

1) Niezalez nie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu …   miesięcznej gwarancji jakos ci 

wykonania prac. Termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu kon cowego odbioru robo t. 

2) Szczego łowe warunki gwarancji zostały okres lone we wzorze dokumentu gwarancyjnego stanowiącego 

załącznik do niniejszej umowy. 

3) W dniu sporządzenia protokołu kon cowego odbioru robo t Wykonawca przekaz e Zamawiającemu kartę 

gwarancyjną zgodną ze wzorem, o kto rym mowa powyz ej. 

7. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem kon cowym odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

8. W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad 

(usterek) jak ro wniez  biez ących napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialnos ci swoim kosztem i staraniem. 

10. Usunięcia wady (usterki) oraz dokonanie napraw będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim 

zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu lub dokonaniu. 

11. Czas reakcji na zgłoszenie usterki: przystąpienie do usunięcia usterki nie przekroczy 7 dni od zgłoszenia 

usterki (powiadomienia telefonicznego, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem bądz  mailem),                                 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

12. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuz szym niz  14 dni, licząc od dnia przyjęcia 

zgłoszenia (telefonicznie, faksem lub e-mailem), chyba z e Strony w oparciu o stosowny protoko ł koniecznos ci 

wzajemnie podpisany uzgodnią dłuz szy czas naprawy. 

Gwarancja ulega automatycznie przedłuz eniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady do 

usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 
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§ 19 

       W przypadku niewykonania lub nienalez ytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie cząstkowym lub kon cowym a wynikającym z 

harmonogramu finansowo rzeczowego  w wysokos ci 0,1 % wynagrodzenia brutto okres lonego w § 

10 ust. 1 umowy, za kaz dy dzien  zwłoki; 
2) za nieprzedłoz enie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kaz dy stwierdzony przypadek w wysokos ci 2 % 

wynagrodzenia brutto okres lonego w § 10 ust. 1 umowy; 
3) za zwłokę w przedłoz eniu do zatwierdzenia nowego lub zmienionego harmonogramu w wysokos ci 

0,05 % wynagrodzenia brutto okres lonego w § 10 ust. 1 umowy, za kaz dy dzien  zwłoki; 
4) za przedłoz enie kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy niezgodnego z wymaganiami 

opisanymi w SIWZ i nie dokonanie jego zmiany w terminie 2 dni roboczych od jego przekazania do 

poprawienia w wysokos ci 5000 zł za kaz dy dzien  zwłoki.   
5) za nieprzedłoz enie pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany za kaz dy stwierdzony przypadek w wysokos ci 2 % wynagrodzenia brutto okres lonego              w 

§ 10 ust. 1 umowy; 
6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia nalez nego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom za kaz dy stwierdzony przypadek w wysokos ci 2 % wynagrodzenia brutto 

okres lonego w § 10 ust. 1 umowy; 
7) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za kaz dy 

stwierdzony przypadek w wysokos ci 2 % wynagrodzenia brutto okres lonego w § 10 ust. 1 umowy; 
8) za naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy oso b zatrudnionych przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę za kaz dy stwierdzony przypadek – karę umowną w 

wysokos ci 5000 zł (pięc  tysięcy złotych); 
9) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokos ci 0,2 % wynagrodzenia brutto 

okres lonego w § 10 ust. 1 umowy, za kaz dy dzien  zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie 

wad; 
10) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach okres lonych w § 16 i § 20 ust. 2 pkt. 2-5 

umowy w wysokos ci 10 % wynagrodzenia brutto okres lonego w § 10 ust. 1 umowy. 
2. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraz a na to zgodę. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogo lnych 

przepiso w Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyz szy wysokos c  kar umownych. 
§ 20 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku, Wykonawca powinien 

natychmiast wstrzymac  i zabezpieczyc  nie zakon czone roboty oraz plac budowy. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od kaz dego ze zdarzen  

wymienionych poniz ej, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okolicznos ci powodującej, z e wykonanie umowy nie lez y w interesie 

publicznym, czego nie moz na było przewidziec  w chwili zawarcia umowy; 

2) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy; 

3) Wykonawca nie rozpoczął robo t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego; 

4) Wykonawca pozostaje w opo z nieniu więcej niz  10 dni z realizacją harmonogramu finansowo 

rzeczowego. 
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5) Koniecznos c  dwukrotnego dokonywania bezpos redniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub koniecznos c  dokonania bezpos rednich zapłat na sumę większą niz  5% wartos ci 

umowy – w terminie 14 dni od dokonania drugiej płatnos ci. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpic  w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci takiego 

os wiadczenia i powinno zawierac  uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąz ają następujące obowiązki 

szczego łowe: 
1) W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczego łowy protoko ł inwentaryzacji robo t w toku wg stanu na dzien  odstąpienia; 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, 

kto ra była powodem odstąpienia od umowy; 
3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie po z niej niz  w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 
6. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robo t wykonanych 

do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia 

placu budowy. 
7. W razie odstąpienia od umowy w okolicznos ciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiający ma 

prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robo t bez udziału Wykonawcy, jez eli                              w 

wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpił do czynnos ci zinwentaryzowania wykonanych robo t. 

Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawą do rozliczenia wykonanych robo t, zapłaty wynagrodzenia 

za wykonane roboty następuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalez ne Zamawiającemu kary umowne, o 

kto rych mowa w § 19.   
§ 21 

       Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy; 
1. Dopuszcza się stosowanie robo t zamiennych w następujących okolicznos ciach; 

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robo t, mogą byc  

dokonywane zmiany technologii wykonania elemento w robo t. Dopuszcza się je tylko w przypadku, 

gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest ro wnorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, 

jaki przewiduje opis przedmiotu zamo wienia okres lony w art. 31 ustawy (dalej OPZ). W tym 

przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z autorem OPZ zawierający opis 

proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do 

realizacji przez Zamawiającego kto ry korzysta z opinii inspektora nadzoru. 
2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązan  

technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protoko ł robo t zamiennych, a 

następnie dostarcza dokumentację na te roboty. 
3) koniecznos ci wykonania robo t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w 

sytuacji gdy wykonanie tych robo t będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. 
4) koniecznos c  zrealizowania OPZ przy zastosowaniu innych rozwiązan  technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemoz liwią przekazanie 

obiektu do uz ytkowania. 
5) Koniecznos c  wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub ro wnolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną 

ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 
6) W przypadku, gdy okres lone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost koszto w, roboty te będą traktowane 

jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robo t dodatkowych. 
7) Rozliczenie robo t zamiennych o kto rych mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki 

cenotwo rcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub szczego łowej kalkulacji. W 

przypadku braku w kosztorysie ofertowym lub kalkulacji cen materiało w lub urządzen  przyjmuje się 

za prawidłowe s rednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. 

s więtokrzyskiego lub udokumentowaną najniz szą cenę z trzech poro wnywalnych cen z hurtowni z 

tymi materiałami. 
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8) Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robo t dodatkowych lub 

wystąpienia okolicznos ci skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach okres lonych w art. 144 

ust. 1 pkt. 6 ustawy 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku; 

1) Rezygnacji z częs ci zakresu robo t do wykonania 
2) Braku koniecznos ci wykonania robo t wynikłych z błędo w stwierdzonych w OPZ 
3) Modyfikacji przedmiotu zamo wienia w związku z wystąpieniem robo t dodatkowych lub 

powtarzających za roboty zaniechane 
4) Jez eli wartos c  robo t zamiennych będzie mniejsza od podstawowych. 
5) Zmniejszenie wynagrodzenia o kto rym mowa w pkt. 1) - 4) następuje w oparciu  o kosztorys 

ofertowy. 
3. Zmiana terminu, kto ra uprawnia do zmiany harmonogramu kto ry wymaga akceptacji Zamawiającego 

nastąpi w następujących okolicznos ciach; 
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakon czenie robo t, tj.: 
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczego lnos ci: 

-     działania siły wyz szej (np. klęski z ywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpos redni 

wpływ na terminowos c  wykonania robo t; 
-     warunki atmosferyczne uniemoz liwiające prowadzenie robo t budowlanych zgodnie z technologią 

przewidzianą w OPZ lub technologią zaakceptowaną przez Zamawiającego; 
-     uniemoz liwiające kontynuacje robo t z uwagi na uwarunkowania techniczna wynikające z 

technologii opisanej w OPZ 
b) koniecznos c  usunięcia błędo w lub wprowadzenie zmian w OPZ o czas niezbędny do ich usunięcia. 
c)      przestojo w i opo z nien  zawinionych przez Zamawiającego, 
d)      wystąpienia okolicznos ci, kto rych strony umowy nie były w stanie przewidziec , pomimo  zachowania 

nalez ytej starannos ci, 
e)    wykopalisk archeologicznych lub niewypało w uniemoz liwiających wykonanie dalszych robo t 
f)  wydłuz enie o czas powstały w wyniku nie zawarcia umowy w pierwotnym terminie związania 

ofertę 
g)  o czas niezbędny na wykonanie robo t zamiennych lub dodatkowych   
h) Zmiany będące następstwem działania organo w administracji, w szczego lnos ci; 

 przekroczenia zakres lonych przez prawo termino w wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwolen  itp. 

 odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen , uzgodnien  na skutek 

błędo w w OPZ. 
i) Skro cenie terminu realizacji zakreso w częs ciowych oraz terminu kon cowego. 

j) Zmiana termino w cząstkowych bez zmiany terminu kon cowego jest dopuszczalna w okolicznos ciach 

niespowodowanych działalnos cią Wykonawcy. 
 

4. Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiało w i urządzen  przedstawionych w 

ofercie pod warunkiem, z e; 
a) spowodują obniz enie koszto w ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy; 
b)  wynikają z aktualizacji rozwiązan  z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepiso w (następca zmienianego materiału lub urządzenia). 
c) Zmiana materiało w lub urządzen  o parametrach toz samych lub lepszych od przyjętych w ofercie w 

przypadku wycofania lub niedostępnos c  na rynku materiału lub urządzenia oferowanego. 
d)   zmiana materiało w lub urządzen  o parametrach toz samych lub lepszych od przyjętych w ofercie po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iz  niniejsza zmiana nie powoduje zmiany 

ceny ofertowej. 
5. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robo t) na osobę o kwalifikacjach wymaganych w SIWZ oraz 

zmianę oso b zatrudnionych na umowę o pracę. 
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 Wszystkie powyz sze postanowienia stanowią katalog zmian, poza zapisami ustawy, kto re przed 

wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy, z wyłączeniem postanowien  

okres lonych w ust. 2,  gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga  akceptacji 

Wykonawcy. 
§ 22 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo wien  publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843 

oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 
2. W razie ewentualnych sporo w rozstrzygac  je będzie Sąd Powszechny włas ciwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
§ 23 

Wykonawca nie jest uprawiony przenosic  praw i obowiązko w wynikających z tej umowy na osoby trzecie 

bez zgody Zamawiającego wyraz onej na pis mie. 
 

§ 24 

Wszelkie zmiany tres ci umowy mogą nastąpic  jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 
 

§ 25 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 
 

§ 26 

1. Integralną częs c  niniejszej umowy stanowią : 

1) Projekt budowlany. 

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo t 
3) Oferta wykonawcy 

4) SIWZ 

5) Kosztorys ofertowy 

 

    ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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KARTA GWARANCYJNA 
wykonanych robo t w okresie gwarancji 

Remont budynku dydaktyczno-warsztatowego szklarni wraz z budową wiaty gospodarczej przy 
Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. 

 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w 

tym takz e za częs ci realizowane przez podwykonawco w. 
2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze 

kon cowym. 
3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązan  powstałych  

w wyniku wykonanej umowy. 
4. Ilekroc  w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalez y przez to rozumiec  wadę fizyczną, o kto rej 

mowa w art. 556 § 1 k.c. 
5. Okres gwarancji wynosi …….. miesięcy, licząc od dnia odbioru kon cowego. 

 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do: 
a) z ądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu 

Umowy była juz  dwukrotnie naprawiana – do z ądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 
b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c) z ądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach okres lonych umową; 

d) z ądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymiany rzeczy na wolną od wad                 

w wysokos ci przewyz szającej kwotę kary umownej, o kto rej mowa w § 19 ust.1  pkt. 10) umowy 
2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowiązany do 

terminowego spełnienia z ądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady moz e 

nastąpic  ro wniez  poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad; 
3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 
a) siły wyz szej, pod pojęciem, kto rych strony utrzymują: stan wojny, klęski z ywiołowej, strajk generalny, 
b) normalnego zuz ycia budowli lub jego częs ci, 
c) szko d wynikłych z winy Uz ytkownika. 

4. W celu umoz liwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający 

zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu 

kon cowego odbioru robo t. 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, kto re spowodował w czasie prac nad usuwaniem 

wad. 
 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywac  się będą w połowie okresu gwarancji i na koniec ostatniego miesiąca 

obowiązywania niniejszej gwarancji. 
2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim 

Gwaranta na pis mie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 
3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 1 

osoba wyznaczone przez Gwaranta. 
4. Jez eli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, 

niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało z adnych ujemnych skutko w dla waz nos ci  

i skutecznos ci ustalen  dokonanych przez komisję przeglądową. 
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5. Z kaz dego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczego łowy Protoko ł Przeglądu Gwarancyjnego, w co 

najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Gwaranta. W przypadku nieobecnos ci 

przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi egzemplarz Protokołu Przeglądu. 
 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady i tryby usuwania wad 
 

7. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz  podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 

niezwłocznie, lecz nie po z niej niz  w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na pis mie Gwaranta  

o stwierdzonych wadach i usterkach. 
8. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciąz ającej Gwaranta, Zamawiający wyznacza Gwarantowi 

odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie 
9. W razie nie usunięcia, przez  Gwaranta , w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ujawnionych wad 

wykonanych robo t, Zamawiający moz e zlecic  ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta. 
4. Jez eli w ramach gwarancji Gwarant dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad, albo dokonał naprawy, 

gwarancja ulega automatycznie przedłuz eniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia zaistnienia wady do 

chwili usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 
5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad mogą zostac  wydłuz one 

w szczego lnie uzasadnionych przypadkach po wyraz eniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 5 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 
2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalez y wysyłac  na adres: [adres Wykonawcy] 
3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego nalez y wysyłac  na adres: Starostwo Powiatowe w Kazimierzy 

Wielkiej, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka. 
4. O zmianach w danych teleadresowych, o kto rych mowa w ust. 2 i 3 strony obowiązane są informowac  się 

niezwłocznie, nie po z niej niz  7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod 

ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 
5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złoz enia wniosku o upadłos c  lub likwidację obowiązany jest 

powiadomic  na pis mie o tym fakcie Zamawiającego. 
 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczego lnos ci 

Kodeksu cywilnego 
2. Integralną częs cią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące jej integralną 

częs cią 
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego , jeden dla Gwaranta 
 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji        Przyjmujący gwarancję 

Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant:       Przedstawiciel Zamawiającego: 


