Kazimierza Wielka 11.03.2013r.

Znak: PZD-11.382/1/2013

Pytania do przetargu i odpowiedzi

W dniu 11.03.2013r. wptynely do Zamawiajacego — Powiatu kazimierskiego,
ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka pytania dotyczgce przetargu pn. ,,Odbudowa
drogi powiatowej nr 0500 T Skalbmierz — Zakrzéw — Sietejow — Maloszoéw — Bolowiec od km
0+000 - 6+219”

Pytanie 1

Prosimy o wyjasnienie, czy wystarczajacym bedzie, gdy wykonawca dolaczy do oferty czes¢
sprawozdania finansowego za ostatnie 3 lata obrotowe tj. opini¢ bieglego rewident , bilans,
rachunek zyskow i strat.

Odpowiedz na pytanie

Zgodnie z pkt. IV pkt 3 Siwz wystarczajace jest dotgczenie czeSci sprawozdan finansowych za

ostatnie 3 lata obrotowe.

Pytanie 2

Dotyczy pkt. 1.3.4 Warunki udzialu ppkt. 2 — Prosimy o potwierdzenie, iz wystarczajacym
bedzie wykazanie si¢ w zalaczniku ,,Doswiadczenie Wykonawcy” formularz nr 2 — trzema
podobnymi robotami budowlanymi, ktore zostaly wykonane w ciagu S lat wraz z
potwierdzeniem, ze te roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidlowo ukonczone.

Odpowiedz na pytanie

Wystarczajace bedzie wskazanie trzech podobnych robot budowlanych wykonanych w ciaggu
ostatnich 5 lat, jako glowny wykonawca budowlany potwierdzone referencjami, ze roboty

zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

Pytanie 3
Brak w umowie jako przestanki zmiany terminu okolicznosci tak istotnej jak przedluzajace
sie¢ postepowanie przetargowe ( np. procedury odwolawcze), co w konsekwencji skutkuje

odlozeniem w czasie podpisania umowy, a co za tym idzie takze terminu rozpoczecia robdét.



Ponadto, brak jest w umowie tak istotnych przeslanek przesuni¢cia terminu (okolicznosci
niezalezne od wykonawcy) jak: dzialania, czy zaniechania organéw administracyjnych,
bledy dokumentacji, odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki gruntowo-
terenowe.

Prosimy o wprowadzenie stosownych zapisow do umowy.

Odpowiedz na pytanie
Mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji inwestycji nie mozna wprowadzi¢, poniewaz
srodki finansowe na realizacje inwestycji pozyskujemy z dotacji celowej z budzetu panstwa, gdzie

Zamawiajacy musi w sztywno okre§lonych terminach rozliczy¢ inwestycje.

Pytanie 4

Umowa nie zawiera ograniczenia w naliczaniu kar umownych, a jednoczesnie okresla prawo
inwestora do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego powodujac, ze jest on w pelni
zabezpieczony na wypadek ewentualnych szkéd. Brak ograniczenia w naliczaniu kar to nie
tylko rzadko spotykana praktyka w obrocie gospodarczym, ale takze sytuacje, ktora zmusza
wykonawcow do skalkulowania ewentualnego ryzyka i zwi¢kszenia ceny ofertowej, co z kolei
powodowa¢é bedzie wydatkowanie Srodkow publicznych w wiekszej, niz to konieczne wartosci.
Prosimy o wprowadzenie do umowy standardowego zapisu po ograniczeniu kar umownych do
10% wynagrodzenia.

Odpowiedz na pytanie

Zamawiajacy nie widzi koniecznosci wprowadzania do umowy zapisu o karach umownych do 10%

wynagrodzenia , gdyz nienalezycie zabezpieczalo by to Zamawiajacego.

Pytanie 5

Umowa zaklada, ze odbior koncowy ma by¢ bezusterkowy. Prosimy o potwierdzenie, iz
definicja ,,bezusterkowy” zgodna jest z doktryng i bogatym orzecznictwem Sadu Najwyzszego
w zakresie obowiazki Inwestora do odbioru robét okreslonych w art.647 k.c. i obejmuje jedynie
wady istotne t. j. takie, ktore umozliwiaja korzystanie z przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz na pytanie

Zamawiajacy potwierdza, ze tre§¢ z ust. 1 § 4 1 ust. 10 § 4 dotycza wad istotnych tj. takich, ktore

uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu zamdwienia.



Pytanie 6

Zgodnie z zapisem § 11 ust. 1 przeslanka do odstapienia od umowy ma by¢ sytuacja, w ktorej
wykonawca przerwal realizacje i przerwa ta trwa dluzej niz 1 m-c. prosimy o potwierdzenie, ze
bedzie to dotyczy¢ jedynie sytuacji, w ktorej przerwa taka spowodowana bedzie
okolicznosciami zawinionymi przez wykonawce oraz zweryfikowanie w/w zapisu.

Odpowiedz na pytanie

Zamawiajacy podtrzymuje zapis § 11 ust. 1 ze wzgledu na koniecznos$¢ rozliczenia inwestycji w

sztywno okre$lonych terminach.

Pytanie 7

Z zapisu § 7 ust. 2 umowy wynika, ze Zamawiajacy dysponuje jedynie kwota stanowiaca 20%
wartoSci zaméwienia, a nadto, iZ nie jest jasne kiedy otrzyma pozostale 80%.

Prosimy o potwierdzenie, iz zamawiajacy posiada Srodki na realizacj¢ przedmiotowego
zamOwienia oraz okreslenie granicznej daty do jakiej mozliwe bylo by odroczenie platnosci, jak
i potwierdzenie, ze do przedmiotowego zadania nie bedzie miala zastosowania ustawa z dnia
12.06.2003r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych ( Dz.U.2003.139.1323).

Odpowiedz na pytanie

Zamawiajacy posiada $rodki finansowe na realizacje inwestycji a zabezpieczeniem tych §rodkow jest

otrzymana promesa z MAiC. W 2012r. opréznienia w platnosciach wynosity do 14 dni.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, ze zalacznik do Oferty oznaczonej jako Formularz nr 6 (propozycje
zlecenia robot podwykonawca) w czesci objetej przedostatnia oraz ostatnia kolumna jest
nieobowiazkowa w Swietle postanowien art. 36 ust.4 ustaw PZP.

Odpowiedz na pytanie

Zamawiajacy zgodny z art.36 ust.4 ustaw Pzp zada wskazania przez wykonawce w ofercie czesci

zamowienia, ktorej wykonanie powierza podwykonawcom.

Pytanie 9

Dotyczy § 12 Wzoru Umowy

Prosimy o potwierdzenie, Zze zamawiajacy zaakceptuje polise OC na czas krotszy niz okres
realizacji umowy oraz okres gwarancji i r¢kojmi, jezeli Wykonawca pisemnie zobowiaze si¢ do
utrzymania ciagloSci ubezpieczenia OC przez caly okres wykonywania umowy oraz okres

gwarancji i rekojmi.



Wykonawca posiada roczna polis¢ OC, ktorej termin obowigzywania uplywa w trakcie
realizacji. Wykupienie polisy odpowiedzialnosci cywilnej na caly okres realizacji oraz okres
gwarancji i rekojmi wiaze sie z dodatkowymi kosztami, ktore nalezaloby uwzgledni¢ w cenie
oferty.

Odpowiedz na pytanie

Zamawiajacy zaakceptuje polise OC na czas krétszy, niz okres realizacji umowy oraz okres gwarancji
1 rekojmi jezeli Wykonawca pisemnie zobowigze si¢ do utrzymania ciggtosci ubezpieczenia OC przez

caly okres wykonywania umowy oraz okres gwarancji i rekojmi.



