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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej  (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-

bót związanych z  

Przebudowa drogi powiatowej nr 0515T Zagaje Dębiańskie-Dębiany-Bieglów w km 5+370 - 

5+920 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych SST 

1.3.1 Ustalenia   zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 

załączonymi specyfikacjami. 

1.4 Określenia podstawowe 

UŜyte  w  SST  wymienione  poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 

(1) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów  oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

(2) Dziennik budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem - Inspekto-

rem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

(3) Jezdnia  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  ruchu  pojazdów. 

(4) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do wy-

stępowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

(5) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielącymi 

jezdnie. 

(6) Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

(7) Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

(8) Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

(9) Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

(10) Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania. 

(11) Księga obmiarów - akceptowany przez InŜyniera - Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 

słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera - Inspektora 

Nadzoru.  
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(12) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane    przez Zamawiającego, niezbęd-

ne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

 

 

(13) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfi-

kacjami, zaakceptowane przez InŜyniera - Inspektora Nadzoru. 

(14) Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na 

podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna -  wierzchnia  warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynni-

ków atmosferycznych. 

b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze roz-

łoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności odbudowy  lub profilu istniejącej na-

wierzchni. 

(15) Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi. 

(16) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do  umieszczania  w  nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi  

i  budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na 

drodze. 

(17) Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni. 

(18) PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

(19) Polecenie InŜyniera - Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera - 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

1.5.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-

tową, SST i poleceniami InŜyniera - Inspektora Nadzoru. 

1.5.2 Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowa-

dzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru. JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli drogowej w 

zadowalającym stanie, to na polecenie InŜyniera - Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzyma-
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niowe nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym   razie InŜynier - Inspektor 

Nadzoru moŜe natychmiast zatrzymać roboty.  

1.6 Dokumentacja projektowa 

1.6.1 Niniejsze SST są opracowane na podstawie dokumentacji projektowej w skład której wchodzą następujące 

opracowania: 

a) część opisowa,  

b) część rysunkowa. 

1.6.2 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. 

1.6.3 Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez 

InŜyniera - Inspektora Nadzoru. 

1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz z 

SST. 

1.6.5 Cechy materiałów i elementów budowli drogowej powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami albo z  wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 

1.6.6 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacja-

mi i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały i roboty powinny być odrzu-

cone. 

1.7 Koordynacja dokumentów przetargowych. 

1.7.1 Dokumentacja projektowa, specyfikacje, warunki kontraktu i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone 

Wykonawcy przez Zamawiającego, są istotnymi elementami kontraktu (umowy) i jakiekolwiek wymaganie 

występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiąŜące, jak gdyby występowało ono we wszyst-

kich dokumentach. 

1.7.2 W przypadku rozbieŜności, wymiary określone liczbą są waŜniejsze od wymiarów określonych według skali 

rysunku, a poszczególne dokumenty powinny być traktowane, pod względem waŜności, w następującej ko-

lejności, od najbardziej waŜnych : 

a) Szczegółowe specyfikacje techniczne, 

b) Dokumentacja projektowa, 

1.7.3 Wykonawca nie moŜe wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w do-

kumentacji projektowej albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub bra-

ki, to powinien natychmiast powiadomić o tym InŜyniera - Inspektora Nadzoru. InŜynier - Inspektor Nadzo-

ru wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 

1.8 Przestrzeganie prawa i odpowiedzialno ść wobec prawa. 

1.8.1 Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lo-

kalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją 

robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. 
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1.8.2 W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione 

w ust. 1. 

1.9 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 

1.9.1 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz 

prywatnej. 

1.9.2 JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca 

na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 

1.9.3 Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o prowadzo-

nych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych 

koniecznych robót w obrębie terenu budowy w moŜliwie najkrótszym czasie, nie dłuŜszym jednak niŜ w 

czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaŜe współpracę i ułatwi przeprowadzenie 

wymienionych robót. 

1.9.4 Zakłada się, Ŝe Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 1.3 i uwzględnił ich prze-

prowadzenie planując  swoje roboty. 

1.9.5 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki mające na celu za-

bezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realiza-

cji robót. 

1.9.6 W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią 

instytucję uŜytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a takŜe InŜyniera - Inspektora Nadzoru. Wykonaw-

ca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi słuŜbami specjalistycznymi. 

1.9.7 Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostar-

czonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usu-

nięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąŜa Wykonawcę. 

1.10 Ochrona środowiska. 

1.10.1 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

1.10.2 W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku natu-

ralnym. 

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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− przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

− moŜliwością powstania poŜaru. 

c) Praca sprzętu budowlanego uŜywanego podczas realizacji robót nie moŜe powodować zniszczeń w śro-

dowisku naturalnym poza pasem prowadzonych robót. 

1.10.3 Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 

1.11 Utrzymanie ruchu publicznego przez budow ę. 

1.11.1 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na istniejącej drodze, na której prowadzone 

są roboty. 

1.11.2 Ruch publiczny moŜe być skierowany zaakceptowaną trasą objazdową lub dla zapewnienia ruchu moŜe być 

wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty. 

1.11.3 W czasie wykonywania robót Wykonawca ustawi i będzie obsługiwał wymagane znaki drogowe i elementy 

zabezpieczenia ruchu, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. 

1.11.4 W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca powinien zapewnić od-

powiednią liczbę osób z chorągiewkami lub tymczasową sygnalizację świetlną do kierowania ruchem. 

1.11.5 Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 

włączone w cenę.  

1.12 Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy. 

1.12.1 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pra-

cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

1.12.2 Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony Ŝycia i zdro-

wia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.12.3 Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

prowadzącego roboty objęte kontraktem. 

2. Materiały 

2.1 Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jako ściowe. 

2.1.1 Wszystkie materiały uŜyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybra-

nych. Wykonawca powinien zawiadomić InŜyniera - Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach mate-

riałów moŜliwie jak najszybciej, aby umoŜliwi ć kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót. 

2.1.2 Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez InŜyniera - Inspektora Nadzoru. 

2.1.3 JeŜeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wy-

konawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 
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2.2 Kontrola materiałów. 

2.2.1 Wszystkie materiały przewidziane do uŜycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać 

badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalającej jakości. 

2.2.2 Jakiekolwiek roboty, do których uŜyto nie badanych materiałów, bez zgody InŜyniera - Inspektora Nadzoru, 

będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunię-

te i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 

2.2.3 JeŜeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w 

kontrakcie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu ogłoszenia przetargu. 

2.2.4 Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych 

przez InŜyniera - Inspektora Nadzoru i z taką częstotliwością, jak określono w specyfikacjach. W całym 

czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania pró-

bek. 

2.3 System kontroli materiałów prowadzony przez Wyk onawc ę. 

2.3.1 Dane ogólne. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę robót i jakości  materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie wszystkie urządzenia nie-

zbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę 

powinien być zatwierdzony przez InŜyniera - Inspektora Nadzoru. 

2.3.2 Badania.  

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich  norm. Wykonawca powinien 

przekazywać InŜynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich 

zakończeniu. Wyniki badań  powinny być przekazywane InŜynierowi - Inspektorowi Nadzoru na formula-

rzach dostarczonych przez InŜyniera - Inspektora Nadzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

2.3.3 Raporty z badań.  

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań, i inspekcji, i udostępnić je na 

Ŝyczenie Zamawiającemu. 

2.3.4 Opłata za badania. 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, włą-

czając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach kosztów wliczonych do ceny jednostkowej po-

szczególnych robót. 

2.4 Badania prowadzone przez In Ŝyniera - Inspektora Nadzoru. 

2.4.1 InŜynier - Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wyko-

nawcę, ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań do-

starczonych przez Wykonawcę. Ponadto moŜe on przeprowadzać niezaleŜne badania i inspekcje w celu 

określenia przydatności materiałów do robót. 
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2.4.2 JeŜeli okaŜe się konieczne przeprowadzenie przez InŜyniera - Inspektora Nadzoru badań materiałów w 

przypadku gdy badania Wykonawcy zostały uznane za niewaŜne, to całkowitym kosztem tych badań zosta-

nie obciąŜony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieŜących płatności za określone roboty będące 

przedmiotem badań. 

2.4.3 NiezaleŜne badania prowadzone przez InŜyniera - Inspektora Nadzoru poza systemem kontroli Wykonawcy,  

wykonywane w ramach bieŜącej kontroli robót, do jakości których InŜynier - Inspektor Nadzoru nie ma za-

strzeŜeń, będą opłacane w całości przez Zamawiającego. 

2.5 Świadectwa jako ści. 

2.5.1 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę InŜynier - Inspektor Nadzoru moŜe dopu-

ścić do uŜycia materiały posiadające świadectwo jakości stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami 

kontraktu. 

2.5.2 W przypadku materiałów, dla których świadectwa jakości są wymagane przez warunki kontraktu kaŜda par-

tia dostarczona do robót powinna posiadać swiadectwo jakości określające w sposób jednoznaczny jej ce-

chy. 

2.5.3 Produkty przemysłowe powinny posiadać świadectwa jakości wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone 

do InŜyniera - Inspektora Nadzoru na jego Ŝyczenie. 

 

2.6 Przechowywanie materiałów. 

2.6.1 Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do 

robót. Składowane materiały, jeŜeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być po-

wtórnie badane przed włączeniem do robót.  Składowanie powinno być prowadzone w sposób umoŜliwiają-

cy inspekcję materiałów. 

2.6.2 Składowanie materiałów moŜe odbywać się w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez InŜyniera 

- Inspektora Nadzoru. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jeśli okaŜą się konieczne, powinny 

być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt. 

2.6.3 Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera 

- Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

2.6.4 Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła. Wielkość i czę-

stotliwość dostaw powinna zapewnić moŜliwość zgromadzenia, uprzednio uzgodnionych z InŜynierem- In-

spektorem Nadzoru, na składowiskach zapasów. 

2.6.5 Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanie-

czyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Na składowiskach po-

winny być wyznaczone drogi o parametrach zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków 
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transportu. Kruszywo  naleŜy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach asortymentów i 

frakcji oraz w zasiekach uniemoŜliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, by frakcje 

drobne, poniŜej 4 mm, były chronione przed opadami plandekami lub przez zadaszenie. PodłoŜe składowi-

ska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa 

w trakcie składowania. Warunki składowania oraz lokalizacja i parametry techniczne składowiska powinny 

być wcześniej uzgodnione z InŜynierem- Inspektorem Nadzoru. 

2.6.6 Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w urządzenia  grzewcze i zabez-

pieczone przed dostępem wody i zanieczyszczeń. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach 

murowanych, betonowych lub Ŝelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbior-

ników stalowych. Ogólna objętość zbiorników powinna umoŜliwi ć magazynowanie lepiszcza potrzebnego 

dla 15-dniowej produkcji otaczarni. Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i 

obniŜenia jego jakości. Zabrania się podgrzewania zbiorników na lepiszcze bezpośrednio płomieniem.  

3. Sprzęt 

3.1 Do wykonania robót naleŜy stosować sprzęt określony w szczegółowych specyfikacjach   technicznych po-

szczególnych rodzajów robót.  

3.2 Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST i  powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera - Inspektora Nadzoru.  

3.3 Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równieŜ dys-

ponować sprawnym sprzętem rezerwowym umoŜliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 

podstawowego. 

3.4 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  wymagań jakościowych 

zostaną przez InŜyniera - Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.   

 

4. Transport 

4.1 Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas trans-

portu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu     budowy określonymi w kontrakcie. Spe-

cjalne zezwolenia na uŜycie pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 

Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 

które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

4.2 Wykonawca nie moŜe uŜywać pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi na istniejących ani na wy-

konanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic terenu budowy. 

4.3 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem  budowlanym i po-

winien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany 

przez InŜyniera - Inspektora Nadzoru. 
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5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Roboty naleŜy wykonać z naleŜytą starannością i zgodnie z postanowieniami niniejszych SST. Szczegółowe za-

sady wykonania robót zostały określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych poszczególnych rodzajów 

robót. 

5.2 Tablice informacyjne. 

5.2.1 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje 3 tablice informacyjne. KaŜda z tablic 

będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablic powinny 

być zatwierdzone przez InŜyniera - Inspektora Nadzoru. 

5.2.2 Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji 

robót. Koszt utrzymania tablic informacyjnych obciąŜa Wykonawcę. 

5.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 

5.3.1 Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na terenie budowy Wykonawca ma 

obowiązek wykonać lub dostarczyć, a takŜe zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabez-

pieczających takich jak : płoty zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnia dozorców. 

5.3.2 Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 

ze względów bezpieczeństwa. 

5.3.3 Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone   przez InŜyniera - Inspek-

tora Nadzoru przed ich ustawieniem. 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót.  

6.1.1 W czasie wykonania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 

dostarczać ich wyniki InŜynierowi - Inspektorowi Nadzoru.  

6.1.2 Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstością gwarantującą za-

chowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej niŜ wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji. 

6.1.3 Decyzje InŜyniera - Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na osądzie inŜynierskim. InŜynier - Inspektor Nadzoru uwzględni wszystkie fakty związane z 

rozwaŜaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów drogowych, do-

świadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię, 

włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane  w kontrakcie, wymagania specyfikacji, a takŜe normy i 

wytyczne państwowe. 

6.1.4 InŜynier - Inspektor Nadzoru jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materia-

łów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materia-
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łów. InŜynier - Inspektor Nadzoru odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań ja-

kościowych określonych w projekcie i specyfikacjach. 

6.1.5 InŜynier - Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłoŜonych doku-

mentów, wyników badań oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. Ocena ta moŜe być dokonana 

przy współudziale przedstawiciela laboratorium InŜyniera - Inspektora Nadzoru. 

6.2 Dziennik budowy. 

6.2.1 Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia Kontraktu. 

6.2.2 Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

kierowniku budowy. 

6.2.3 Do dziennika budowy wpisuje się: 

a) datę dostarczenia dokumentacji projektowej, 

b) uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów, 

c) datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

d) uwagi i polecenia InŜyniera - Inspektora Nadzoru, 

e) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

f) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

g) daty odbiorów, 

h) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

i) dane dotyczące pobierania próbek, 

j) wnioski i zalecenia projektanta, 

k) zgłoszenie zakończenia robót, 

l) warunki pogodowe, 

m) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

6.2.4 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłoŜone In-

Ŝynierowi - Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

6.2.5 Decyzje InŜyniera - Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-

niem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

6.2.6 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera - Inspektora Nadzoru o ustosunkowania się. Pro-

jektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.3 Księga obmiaru.   

6.3.1 Księga obmiaru jest dokumentem obowiązującym do zapisywania i wyliczania ilości wykonanych robót. 

6.3.2 Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. niniejszej specyfikacji. 

6.4 Pozostałe dokumenty budowy. 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 

b) umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) wyniki badań i pomiarów, atesty.  

6.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 

6.5.1 Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-

nym. 

6.5.2 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

6.5.3 Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach zaistnia-

łych wypadków albo zagroŜenia Ŝycia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie 

właściwych organów. 

7. Obmiar robót 

7.1 Zasady obmiaru. 

7.1.1 Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów rozliczeniowych. 

7.1.2 Ilości robót określone w wycenionym ślepym kosztorysie mają charakter szacunkowy i nie będą przyjmo-

wane jako właściwe i prawidłowe ilości robót podlegające zapłacie. Płatności będą dokonywane na podsta-

wie rzeczywistego obmiaru prowadzonego w czasie postępu robót. 

7.1.3 Ewentualne błędy występujące w ślepym kosztorysie nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania 

całości niezbędnych prac. Korekta błędnych liczb nastąpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia między 

Wykonawcą i InŜynierem- Inspektorem Nadzoru. 

7.2 Zasady okre ślania ilo ści robót. 

7.2.1 Wszystkie pomiary długości, słuŜące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonane w poziomie. 

7.2.2 Do obliczenia objętości robót ziemnych naleŜy stosować metodę przekrojów poprzecznych. 

7.3 Urządzenia pomiarowe. 

7.3.1 Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 

InŜyniera - Inspektora Nadzoru. 

7.3.2 Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Dotyczy to równieŜ szablonów (łat) wyko-

rzystywanych do sprawdzenia prawidłowości kształtu korpusu ziemnego. 

7.3.3 Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 



D.00.00.00 – Warunki ogólne 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0515T Zagaje Dębiańskie-Dębiany-Bieglów w km 5+370 - 

5+920 

 

14 

7.4 Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiar u. 

7.4.1 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

7.4.2 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie od-

dzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

7.4.3 Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności InŜyniera - Inspektora Nadzoru. 

7.4.4 W przypadku robót nadających się do obmiaru w kaŜdym czasie, niezaleŜnie od ich postępu, obmiaru doko-

nuje się: 

a) w przypadku miesięcznego fakturowania, 

b) w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 

c) w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach, 

d) w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 

7.4.5 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

7.4.6 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

8.1.1 Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robot na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 

8.1.2 W przypadku, gdy według oceny dokonującego odbioru, wykonane roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego lub zakresu wykonywanych robót nie są gotowe do odbioru Zamawiający w porozumie-

niu z Wykonawcą i InŜynierem- Inspektorem Nadzoru wyznacza ponowny termin odbioru. 

8.1.3 Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru określonego 

przez Zamawiającego (wg instrukcji DP-T 14 wzór nr 9 dla odbiorów końcowych i wzór nr 9a dla odbiorów 

ostatecznych), a w przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika budowy. 

8.1.4 Wszystkie zarządzone przez dokonującego odbioru roboty poprawkowe powinny być zestawione według 

wzoru nr 10 Instrukcji DP-T 14.  

8.2 Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu.  

8.2.1 Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub 

ulegają zakryciu. 

8.2.2 Odbioru tych robót dokonuje InŜynier - Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niŜ 3 dni od daty po-

wiadomienia InŜyniera - Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru. 
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8.2.3 W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji InŜynier - Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wyko-

nanego elementu na koszt Wykonawcy lub teŜ uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje potrąceń 

zgodnie z ustaleniami Instrukcji DP-T 14. 

8.2.4 Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót InŜynier - Inspektor Nadzoru dokonuje 

wpisem do dziennika budowy. 

8.3 Odbiór ko ńcowy.  

8.3.1 Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót oraz ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich 

wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego moŜe być tylko całkowicie zrealizowany obiekt (zakończone 

roboty).  

8.3.2 Całkowicie zakończenie robót na obiekcie oraz jego gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona 

przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 

8.3.3 Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i  pomiarów zgłosić na piśmie do InŜyniera - 

Inspektora Nadzoru gotowość obiektu do odbioru końcowego, a kopię zgłoszenia przekazać Zamawiające-

mu. 

8.3.4 Odbierający dokona odbioru końcowego robót, jeśli roboty zostały wykonane zgodnie z kontraktem. 

8.3.5 W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbioru, Ŝe jakość wykonania całego obiektu lub jego ele-

mentu odbiega od wymagań ustalonych w kontrakcie odbierający przerywa swoje czynności i ustala w poro-

zumieniu z Wykonawcą i InŜynierem- Inspektorem Nadzoru nowy termin odbioru. Natomiast Wykonawca 

niezwłocznie przystąpi do wykonania robót poprawkowych na własny koszt.  

8.3.6 Odbiór końcowy dokumentowany jest protokółem odbioru końcowego według wzoru nr 9 Instrukcji DP-T 

14.  

8.4 Odbiór ostateczny  

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i za-

istniałych w okresie gwarancyjnym. 

9. Podstawa płatno ści 

9.1. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie koszty wykonania 

robót oraz zysk i ryzyko Wykonawcy (bez podatku VAT). 

9.2. Zapłata wynagrodzenia następuje wg cen jednostkowych oraz elementów rozliczeniowych wymienionych w 

kosztorysie ofertowym za rzeczywistą ilość wykonanych i odebranych robot określonych szczegółowo w SST.  

10. Przepisy zwi ązane 

  Prawo Zamówień Publicznych 

  Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiej-

skich krajowych i wojewódzkich GDDP Warszawa 1989 r wraz ze zmianami zawartymi  w Zarządzeniu nr 4 

GDDP z dnia 10 kwietnia 1992 r. oraz Zarządzeniu nr 9 GDDP z dnia 14 maja 1993 r.. 
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  Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla zna-

ków   i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na dro-

gach  


