Kazimierza Wielka 26.09.2014 r.

Znak: PZD-11.382/6/2014

W dniu 25.09.2014 r. wptynety do Zamawiajacego — Powiatu kazimierskiego,
ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka pytania dotyczace przetargu pn.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0137T Brodek Waski — Kamienna — Krzczonow —
Rzemienowice — Chrustéw — Mistrzowice — Keséw — Legatki — Rogéw — dr. pow. Nr 0546 T od
km 1+372 do km 2+572
Pytanie nr 1

Wz6r umowy o roboty budowlane nie zawiera wymogdéw wynikajacych z art. 143 d ustawy
Prawo zaméwien publicznych, w szczeg6lnosci wskazania terminu na zgloszenie przez
zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, 1 do jej zmian. Przedmiotowe postepowanie zostato wszczete
po dacie 24 grudzien 2013r., zatem Zamawiajacy winien stosowac przepisy zmienione ustawa z
dnia 8 listopada 2013 roku, w tym art. 143 d ustawy PZP. Prosimy o dostosowanie tresci wzoru
umowy o roboty budowlane do znowelizowanych przepisoOw ustawy PZP.

Ad1

Zamawiajacy informuje,ze § 3 wzoru umowy o roboty budowlane sg zawarte informacje dot.
wskazania terminu na zgloszenie przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 1 do projektu jej zmiany lub sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, ze wyznaczany Wykonawcy termin na usuni¢cie wad bedzie
uwzglednial mozliwosci techniczne Wykonawcy lub bedzie ustalony w porozumieniu z
Wykonawcg .

Ad 2

Zamawiajacy potwierdza, ze wyznaczony Wykonawcy termin na usuni¢cie wad bedzie
uwzglednial mozliwos$ci techniczne Wykonawcy lub bedzie ustalony w porozumieniu z
Wykonawca

Pytanie nr 3

Umowa nie zaktada ograniczenia kar umownych, a jednoczesnie okresla prawo inwestora do
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego powodujac, ze jest on w pelna zabezpieczony na
wypadek ewentualnych szkod. Brak ograniczenia w naliczaniu kar to nie tylko rzadko spotykana
praktyka w obrocie gospodarczym, ale takze sytuacja, ktora zmusza Wykonawcéw do



skalkulowania ewentualnego ryzyka i zwigkszenia ceny ofertowej, co z kolei powodowac
bedzie wydatkowanie srodkow publicznych w wiekszosci niz to konieczne wartosci. Prosimy o
wprowadzenie do umowy standardowego zapisu 0 ograniczeniu kar umownych do 10 %
wynagrodzenia.

Ad 3

Zamawiajacy nie widzi konieczno$ci wprowadzania do umowy zapisu o karach umownych do
10 % wynagrodzenia, gdyz nienalezycie zabezpieczalo by to Zamawiajacego.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjasnienie co oznacza okreslenie z § 9 ust. 2 ,, ...1 przekazania w uzytkowanie ...”
uzyte w kontekscie rozpoczgcia biegu terminu gwarancji jako$ci. Bieg tego terminu powinien
rozpocza¢ si¢ z datg podpisania protokotu odbioru koncowego, czy zatem Zamawiajacy
potwierdza iz ,,przekazanie w uzytkowanie” przez Zamawiajgcego rozumiane jest jako przejecie
obiektéw protokotem odbioru koncowego?

Ad 4
Tak, Zamawiajacy potwierdza iz ,,przekazanie w uzytkowanie” przez Zamawiajacego rozumiane
jest jako przejecie obiektéw protokotem odbioru koncowego

Pytanie nr 5

Przestanke odstapienia od umowy na podstawie §12 ust. 1 umowy moze by¢ sytuacja, w ktorej
Wykonawca przerwat realizacj¢ robot 1 przerwa trwa dtuzej niz 1 miesigc bez okreslenia
przyczyn tej sytuacji. Prosimy o uzaleznienie prawa do odstagpienia od umowy od tego, czy
przerwa byta uzasadniona okoliczno$ciami zaleznymi od Wykonawcy (nastgpita z winy

Wykonawcy).

Ad 5
Zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany zapisu §11 ust. 1 umowy

Pytanie nr 6
Czy Zamawiajacy moze przyblizy¢ termin, w ktérym nastapi przekazanie Inwestorowi srodkow
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzaciji.

Ad 6

Zamawiajacy doktadnie w datach nie moze okresli¢ terminu przekazania $rodkéw z
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Nadmieniany iz rozliczenie inwestycji musi nastgpi¢ do
31.12.2014r.



