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                         W dniu 25.09.2014 r. wpłynęły do Zamawiającego – Powiatu kazimierskiego,   

ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka pytania dotyczące przetargu pn.  

Przebudowa  drogi powiatowej Nr 0137T Brodek Wąski – Kamienna – Krzczonów – 

Rzemienowice – Chrustów – Mistrzowice – Kęsów – Legatki – Rogów – dr. pow. Nr 0546 T  od 

km 1+372 do km 2+572  

Pytanie nr 1 

Wzór umowy o roboty budowlane nie zawiera wymogów wynikających z art. 143 d ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w szczególności wskazania terminu na zgłoszenie przez 

zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o wykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 

po dacie 24 grudzień 2013r., zatem Zamawiający winien stosować przepisy zmienione ustawą z 

dnia 8 listopada 2013 roku, w tym art. 143 d ustawy PZP. Prosimy o dostosowanie treści wzoru 

umowy o roboty budowlane do znowelizowanych przepisów ustawy PZP. 

 

Ad 1  

Zamawiający informuje,że § 3  wzoru umowy o roboty budowlane są zawarte informacje dot. 

wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu 

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o potwierdzenie, że wyznaczany Wykonawcy termin na usunięcie wad będzie 

uwzględniał możliwości techniczne Wykonawcy lub będzie ustalony w porozumieniu z 

Wykonawcą . 

 

Ad 2 

 

Zamawiający potwierdza, że wyznaczony Wykonawcy termin na usunięcie wad  będzie 

uwzględniał możliwości techniczne Wykonawcy lub będzie ustalony w porozumieniu z 

Wykonawcą 

 

Pytanie nr 3 

Umowa nie zakłada ograniczenia kar umownych, a jednocześnie określa prawo inwestora do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego powodując, że jest on w pełna zabezpieczony na 

wypadek ewentualnych szkód. Brak ograniczenia w naliczaniu kar to nie tylko rzadko spotykana 

praktyka w obrocie gospodarczym, ale także sytuacja, która zmusza Wykonawców do 



skalkulowania ewentualnego ryzyka i zwiększenia  ceny ofertowej, co z kolei powodować 

będzie wydatkowanie środków publicznych w większości niż to konieczne wartości. Prosimy o 

wprowadzenie do umowy standardowego zapisu o ograniczeniu kar umownych do 10 % 

wynagrodzenia. 

 

Ad 3 

 

Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania do umowy zapisu o karach umownych do 

10 % wynagrodzenia, gdyż nienależycie zabezpieczało by to Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza określenie z § 9 ust. 2 ,, …i przekazania w użytkowanie …” 

użyte w kontekście rozpoczęcia biegu terminu gwarancji jakości. Bieg tego terminu powinien 

rozpocząć się z datą podpisania protokołu odbioru końcowego, czy zatem Zamawiający 

potwierdza iż „przekazanie w użytkowanie” przez Zamawiającego rozumiane jest jako przejęcie 

obiektów protokołem odbioru końcowego? 

 

Ad 4 

Tak,  Zamawiający potwierdza iż „przekazanie w użytkowanie” przez Zamawiającego rozumiane 

jest jako przejęcie obiektów protokołem odbioru końcowego 

 

Pytanie nr 5 

Przesłankę odstąpienia od umowy na podstawie §12 ust. 1 umowy może być sytuacja, w której 

Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc bez określenia 

przyczyn tej sytuacji. Prosimy o uzależnienie prawa do odstąpienia od umowy od tego, czy 

przerwa była uzasadniona okolicznościami zależnymi od Wykonawcy (nastąpiła z winy 

Wykonawcy). 

 

Ad 5 

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisu §11 ust. 1 umowy 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający może przybliżyć termin, w którym nastąpi przekazanie Inwestorowi środków 

z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 

  

Ad 6  

Zamawiający dokładnie w datach nie może określić terminu przekazania  środków z 

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Nadmieniany iż rozliczenie inwestycji musi nastąpić do 

31.12.2014r.  

 
 


