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D-00.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych na w/w zadaniu

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. Ilekro¢ w dokumentach kontraktowych jest
mowa o Specyfikacjach Technicznych, nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w
rozumieniu Prawa Budowlanego.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla wszystkich robét objetych realizacja zadania w p.1.1.,
wyszczeg6lnione w nastgpujacych STWiORB dla:

- rob6t drogowych - wg spisu STWiORB dla branzy drogowe;j,

- urzadzen obcych - wg STWiORB dla urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanej i niezwiazanej z droga (odrgbne opracowania).
Niezaleznie od postanowien Dokumentéw Kontraktowych normy pafistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych
beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b¢dacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czg§¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, we¢zet)

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane

na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

1.4.5.Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Rob6ét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.6.Inzynier /Inspektor Nadzoru - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodno$ci realizowanych robét
budowlanych z Dokumentacja Projektowa STWiORB, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw
Kontraktu (umowy).

1.4.7.Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (pracownik Zamawiajacego) o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca i Nadzor, ktéra wypetnia obowiazki jakie wynikaja z roli Zamawiajacego na mocy Kontraktu.

1.4.8.Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju
i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz Robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia -  warstwa lub  zespét  warstw stuzacych do  przejmowania i rozkladania  obciazen  od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - gbérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.
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d)

e) odbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skladaé si¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

f) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy speiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sklada¢ sie z jednej
lub dwéch warstw.

g) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy speniajaca, obok funkcji nos$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe¢ mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

h) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia  przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i)  Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.18 Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

1.4.20 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.21 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22 Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa
ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23 Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gigbokosci przemarzania.

1.4.24 Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25 Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.27 Przedsi¢gwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja / przebudowa
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.28 Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat,
itp.

1.4.29 Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag,
kanal, ciag pieszy lub rowerowy, itp.

1.4.30 Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robét.

1.4.31 Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

1.4.32 Kosztorys ofertowy - wykaz Robdt z podaniem ich ilo$ci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

1.4.33 Teren Budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie
jako tworzace czg§¢ Terenu Budowy.

1.4.34 Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego pelnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, moderni-

zacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na Terenie Budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspdtrzgdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik budowy
i Ksigga Obmiaru robot oraz po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej ( projekt wykonawczy ) i dwa komplety STWiORB.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1.5.2.1 Dokumentacja jaka Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu.
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

B. Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach
Ceny Kontraktowej:
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Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje nizej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska wymagane uzgodnienia i

przedstawi do akceptacji InZzynierowi:

1. Powykonawcza dokumentacj¢ odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4.2

-2 egz.
Miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty odktad gruntéw uzyskanych z wykopow.
Miejsc pozyskania materialéw miejscowych.
Projekty technologiczne i organizacyjne robét.
Projekt Tymczasowej Organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét
Projekty objazdéw tymczasowych o ile wystgpuja
Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg stalej organizacji ruchu,

XN AWN

Projekty szczegétowe tablic drogowych statej organizacji ruchu
9. Technologi¢ wykonywania wykopéw pod fundamenty
10. Zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopéw fundamentowych
11. Drobne projekty robocze wyszczegdlnione w STWiORB.
12. Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza Robdt - 1 kopig oraz 1 kopi¢ w wersji elektronicznej umozliwiajacej edycje - format *.dwg, lub
*.dxf lub *.dgn.
Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegélnosci:

U podbuddéw oraz warstw wigzacych i §cieralnych ,

U mieszanek betonowych dla poszczegdlnych klas betonu.
. mieszanki MCE

U warstwy gruntu stabilizowanego cementem

U warstwy stabilizacji

U innych jezeli wymaga tego technologia rob6t

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia z wlascicielami terendw przeznaczonych
do tymczasowego lub stalego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi si¢ ochrong $rodowiska naturalnego.

W/w Dokumentacj¢ Projektowa Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczgciem rob6t okreslonych
Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i/lub
Specyfikacje na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, do ktérych wykonania zobligowany jest
Wykonawca, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i/lub STWiORB niezbedne do wlasciwego wykonania Robdt na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym/Wykonawczym wszystkich zmian dot. nieistotnego
odstegpstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia zmian w w/w dokumentacji Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowe;j.

Przed rozpoczgciem Robot, Wykonawca uzyska od wiascicieli urzadzen obcych potwierdzenie lokalizacji tych urzadzen.

Wykonawca ma obowiazek opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia
Robot.

1.5.2.2. Rysunki przediozone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkéw i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie rysunki,
dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne dane niezb¢dne do wykonania rob6t i spelnienia wymagan wyszczegdlnionych w Kontrakcie.
Wykonawca informacje te moze dostarcza¢ sukcesywnie w czg$ciach z tym, ze kazda dostarczona cze$¢ musi by¢ kompletna na tyle by
umozliwi¢ jej oceng i akceptacj¢ przez kierownictwo oddzielnie jako czg¢§¢ calej pracy projektowe;.

1.5.2.3. Rysunki zaakceptowane przez Inzyniera

Inzynier/Kierownik Projektu winien wnie$¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych przedtozonych
przez Wykonawce w ciagu 28 dni od ich przedlozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie
oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania. Przed przedtozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca winien
skonsultowa¢ si¢ z Inzynierem. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowac z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej
zazyczy sobie Inzynier wowczas Wykonawca winien dostarczy¢ rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwloki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych Inzynierowi w zwiazku z modyfikacjami
dokonanymi w trakcie wykonywania Rob6t. Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w jasnej tatwej do zrozumienia
formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka Robot.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow, omytek pisarskich lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i STWiORB.
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Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie b¢da w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy zwiazane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i

remontowe (,,pod ruchem')

Wytyczne dotyczace tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz w okresie przerw w ich wykonywaniu.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, elementy wyposazenia drogi, zielen itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt powinna zaktadaé¢ utrzymanie ciagtosci ruchu dwukierunkowego na catej drodze. Tylko
w uzasadnionych przypadkach, bedzie mozliwe dopuszczenie ruchu wahadtowego sterowanego recznie z dopuszczeniem sygnalizacji $wietlnej
od godz. 18.00. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujacych uzytkownikéw drogi o:

. zmianie organizacji ruchu,
. oraz tablic z logo Zamawiajacego.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy zottej nalezy stosowaé materiaty fatwe do usunigcia po zakonczeniu
okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajace pasy ruchu zaleca si¢ uzupetni¢ punktowymi elementami odblaskowymi z odbty$nikami takze barwy
z0lte;j.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego wykonania nalezy stosowac: farby,
ta$my samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza si¢ wylacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku
przewidywanych rob6t nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowa
warstwa $cieralng nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiada¢ aprobaty techniczne, a producent
powinien wystawia¢ deklaracje zgodnos$ci.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.
Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapiséw podanych w ,,Zasadach organizacji
ruchu na czas budowy". W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Fakt przystapienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w  sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.
1.5.4.2 Pozostate koszty.

Wszelkie pozostate koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w ceng
kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a)  utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b)  podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegblny wzglad na:
1)  Lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych;
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwo$cig powstania pozaru,
d) uszkodzeniami budynkow i budowli w sasiedztwie prowadzonych robot
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W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unikaé ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku
prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place skltadowe i drogi
dojazdowe. Wokol kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu
zwierciadla wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byl skrécony do minimum. Zaleca si¢ prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.
Wykonawce uznaje si¢ za wytwoérce odpaddéw powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpadéw, ich wykorzystanie lub
unieszkodliwienie s obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit Zadnych kosztéw w tym z tytulu optat za
gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowiazek:

(@) zgromadzenia powstajacych odpadéw w sposéb selektywny,

(b) zapewnienia wlasciwego postgpowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi (np. odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w
sposob zapewniajacy ochrong srodowiska,

(c) przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalno$ci w zakresie transportu i unieszkodliwiania
odpad6w niebezpiecznych ,

(d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie budowy.

Wytwoérca odpadéw - Wykonawca prac budowlanych bedzie mogt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu
posiadaczowi odpaddéw, za ktérego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowiazujacych przepiséw, ustaw i rozporzadzen z
zakresu ochrony $rodowiska.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dot. punktéw powyzej obciazaja
Wykonawce.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty aprobat¢ techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materialéw od wilasciwych
organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku
z niewlasciwym prowadzeniem robdét, zaniedbaniem lub brakiem dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej
wlasnosci byl nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak linie
napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru, wlasciciela
instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowanego wilasciciela oraz (w zalezno$ci od potrzeby) zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspodtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalno$cia. W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejacych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim
sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw jak rowniez, jesli wystapi taka sytuacja, Wykonawca okre$li poziom
wody pitnej w studniach. Nieodlaczng czgscia tej dokumentacji beda zdjgcia, skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci co do momentu
ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drég lokalnych,
znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten
fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodlaczng czgscia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci,
co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.
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Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany
do ich naprawy na wlasny koszt.

1.5.9.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca begdzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczefn naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z terenu Rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat InZyniera/Inspektora Nadzoru. Inzynier
moze poleci¢, aby pojazdy niespelniajace tych warunkéw zostaty usunigte z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obciaZenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu
Budowy i Wykonawca begdzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy W warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
terminie wynikajacym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu szczegétowy plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ"). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony
zdrowia - Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia
do daty wydania Potwierdzenia Zakoficzenia Robét przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu
Odbioru Ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robét nie podlega odrgbnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach wysokiego poziomu wéd gruntowych, odwodnienie wykopéw na czas budowy
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.
Jezeli, na skutek zaniedbanh Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czg$ci budowli drogowej lub jej elementdw, to Wykonawca na
polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowlg drogowa lub jej element do zgodnosci z
wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami. Koszt ochrony i utrzymania Rob6t nie podlega
odrebnej zaplacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem Robét i w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.5.13.  Réwnowaznos$¢ norm i zbior6w przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprz¢t i inne dostarczane towary,
oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi Projektu co najmniej
na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

W przypadku kiedy InZynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na Terenie Budowy nie bgda uwazane za wilasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/Inspektora Nadzoru / Inspektora Nadzoru i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.
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Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w Robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania Robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ Ceng Kontraktowa.
1.5.15. Niewypaty, niewybuchy:

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na pozostato$ci po dzialaniach wojennych tj. miny, niewypaty, niewybuchy
pociski i tego typu materialy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejacych budynkéw-monitoring stanu technicznego
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegbélowej inwentaryzacji stanu budynkOw istniejacych zlokalizowanych w
sasiedztwie terenu budowy mogacych by¢ narazonymi na oddzialywanie robét.

1.6. Realizacja budowy
Wykonawca jest zobowiazany dostosowa¢ harmonogram rob6t do kolejnosci realizacji poszczegélnych odcinkéw drogi i organizacji
ruchu do ,,Zasad organizacji ruchu na czas budowy".

2. MATERIALY
Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicj¢ standardu, a nie
specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub

$wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania robdt powinny spetnia¢ wymagania

polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatéw i

urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy -aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi

zmianami, CPR Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, w zakresie odpowiadajacym

jego wihadciwo$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym i

wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposob trwaly, spetnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza si¢ cztery

sposoby oznakowania wyrobow:

e oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

e oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

e wyroby regionalne, ktére beda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany;

e wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;j,
dla ktérych producent wydal o§wiadczenie wskazujace, Ze zapewniono zgodno§¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z innymi
przepisami;

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisow sprzed 01-
05-2004r. nadal nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materialéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciagly spetniajg wymagania STWiORB w czasie realizacji Robo6t.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wlaczajac w to zroédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi Projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne koszty jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Roboét.
Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania materialéw miejscowych beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda
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stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy InZynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwodrni, musza by¢ spetnione nastgpujace

warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych
do realizacji Rob6ét,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu, ktére
zorganizuje wlasnym staraniem Wykonawca. Jezeli InZynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do akceptacji.

Koszt zwigzany z usunigciem materialéw nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.

Grunty nieno$ne pozostale po wymianie gruntéw Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce skladowania zostanie wskazane
przez Wykonawce i musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca musi uzyska¢ zgode na skladowanie wyzej wymienionych
materiatow.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do Robdét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Koszt wariantowego zastosowania materialdéw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inzyniera, jednak wzrost ceny jednostkowej nie
bedzie miat miejsca.

2.7. Materialy pochodzace z rozbioérek

Materialy z rozbiérki, ktére zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowia wlasno§¢ Zamawiajacego, Wykonawca
przetransportuje oraz zlozy w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego w odleglosci do 10 km od terenu budowy lub na placu
sktadowym urzadzonym i utrzymywanym przez Wykonawce.

Pozostate materialy z rozbiérki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013 nr 21, z p6éZniejszymi zmianami). Jako podstawowa przyjeto zasadg, ze:

1. Materiaty z rozbidrek: elementy oznakowania pionowego, drewno z wycinki drzew stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego.
2. Pozostate materiaty przechodzg na wlasno$¢ Wykonawcy.

Odstepstwa od tej zasady zostaty wskazane w dokumentacji (cz¢§¢ przedmiarowa). Dotycza one np. humusu, gruntu z wykopdow,
darniny to jest elementow ktore projektant przewidziat do ponownego uzycia po spetnieniu wymogéw dla nich okre§lonych.

Miejsce sktadowania materialéw z rozbiorki Wykonawca zabezpieczy staraniem wlasnym, przy czym lokalizacja terenu sktadowania musi
uzyska¢ pozytywna opini¢ odpowiednich miejscowo wiadz samorzadowych i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, sktadowaniem (utylizacja) w/w materialtdow Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Elementy pochodzace z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i
przetransportuje w miejsce wskazane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru (ktéry uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiascicielem sieci
uzbrojenia terenu). W przypadku stwierdzenia przez wtasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbiérek nie odpowiadaja
wymaganiom, stosuje si¢ ustalenia punktu 2.4.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie
kontraktowej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typéw i
iloci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen wymienionych wyzej w dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, STWiORB i zatwierdzonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru harmonogramach Wykonawcy.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
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i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym rezerwowym
sprz¢tem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciaZenia na o$ przy transporcie materialdw, sprzgtu na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t
i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
STWIiORB i zatwierdzonymi przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru harmonogramami Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodni z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Biedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang usunigte przez Wykonawce, na wlasny koszt. W
przypadku watpliwosci Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ sposob prowadzenia robét z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnosé¢.

Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robo6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. W przypadku niewykonania w terminie Polecen
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cia rob6t, oceng jakosci stosowanych materialéw i postgpem
robét, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i STWiORB oraz dotyczacych akceptaciji
wypelnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawcg. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, wlaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie materialy i roboty, ktére nie spelniaja wymagan jakosciowych. Wykonawca moze prowadzi¢ roboty w systemie
dwuzmianowym, réwniez w dni powszechnie uznawane jako wolne od pracy, w celu ukonczenia rob6t w terminie okreslonym w kontrakcie.
Wykonawca powinien zapewni¢ réwniez odpowiedni do tego potencjat sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng oraz zespoty
robocze do realizacji Kontraktu w tym systemie. Koszty odpowiedniej organizacji Wykonawca wliczy w ceng kontraktowsa.

W okresie od 1 maja do 30 pazdziernika Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robét przez 6 dni w tygodniu w
godzinach 6.00-22.00 (od poniedzialku do soboty) lub - jesli wymaga tego technologia robét - 7 dni w tygodniu, przez cala dobe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji Rob6t gwarantujacy wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB, harmonogramem robét oraz odpowiednimi
przepisami prawa.

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakos$ci Robét, uwzgledniajac w nim prace sprzetu, kadry technicznej i zespotéw
roboczych w systemie dwuzmianowym (wykaz sprzetu, kadry technicznej i zespoléw roboczych dla kazdej zmiany).

Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera¢: a) cze$¢ ogélna

opisujaca:
. organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,
. organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
. sposOb zapewnienia bhp,
. wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
. wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Roboét, wraz z danymi do kontaktu,

. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robot,
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. wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
U sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze

wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych
informacji Inzynierowi/Kierownikowi Projektu;

b) cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
U rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosdci w czasie transportu,
o sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czg¢stotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,
. sposob postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
o Rzeczowy Harmonogram Badan , ktdry bedzie zawieral minimalng ilo$¢ badan wynikajaca z STWiORB i obmiaréw zawartych w
dokumentacji technicznej.
InZynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza Rzeczowy Harmonogram Badan i po potwierdzeniu zgodnosci z przedmiotowa STWiORB, okresla 10 %
badan dla kazdego asortymentu do wykonania przez Laboratorium Zamawiajacego.
Rzeczywista ilo§¢ badan bedzie zalezata od zmiennosci materialéw i organizacji rob6t na budowie.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petna kontrolg¢ Rob6ét i jakosci materialtdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz Rob6t. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich STWiORB rob6t Wykonawca be¢dzie wykonywat odcinki probne wedtug zasad i zakresu okre$lonego
w tych STWiORB. Celem wykonywania odcinkéw prébnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w Programie Zapewnienia
Jakosci procedur i technologii wykonywania odpowiednich robét jak i doboru poszczegélnych sktadnikéw, materiatdéw. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w STWiORB, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, InZynier moze ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢gcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bgdzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Ponadto Inzynier moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy
zaplecza.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

InZyniera/Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Koszty pobierania probek przez Wykonawcg oraz koszty prowadzenia badan ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatléw, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru

InZynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,
a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.
Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie oceniaé
zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawceg.
Inzynier bedzie pobieraé¢ probki materialow i prowadzi¢ badania kontrolne niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to InZynier oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i STWiORB. Moze réwniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawceg, chyba ze okaze si¢, Ze badane
materiaty/roboty spetniaja wymagania i w takim przypadku koszty badan poniesie Zamawiajacy.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego
Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastgpujace badania zlecone przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru:
a) przed rozpoczeciem robot:
¢ badania materialéw przewidzianych do wbudowania
b) w trakcie robét:
e badania jakoS$ci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
e badania sprawdzajace do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegdlnych STWiORB na dany asortyment robot.

6.6.3 Miesigczny monitoring jako$ci robét prowadzony przez Zamawiajacego.

Do miesigcznego monitoringu jakosci rob6t opracowanego przez Laboratorium Zamawiajacego :

¢ Inzynier / Inspektor Nadzoru co miesigc przygotuje raport. Raport ma zawiera¢ procentowe zaangazowania badan wykonanych przez
Laboratorium Zamawiajacego, w kazdym asortymencie rob6t w stosunku do planu wynikajacego z Rzeczowego Harmonogramu Badan
opracowanego do PZJ.
Raport ma by¢ przygotowany w danym miesigcu narastajaco w formie tabelarycznej. Do miesi¢cznego Monitoringu Jakos$ci Robét
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Kierownik Projektu przygotuje opini¢ na temat dziatan Wykonawcy i Nadzoru. Opinia bedzie zawierata
ocen¢ probleméw wynikajacych z technologii prowadzenia robét, stosowanych materiatéw, sprzetu i maszyn roboczych, ilo$ci
pracownikéw, warunkéw atmosferycznych w $wietle otrzymanych badan z laboratorium Zamawiajacego.
Do opinii dotaczone bedzie podsumowanie dzialan podjetych w celu eliminacji wynikéw niespetniajacych wymagan STWiORB w
poprzednim miesiacu.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 2 D-M.00.00.00 i odpowiednich
STWIiORB Iub réwnowazne na zasadach okre§lonych w punkcie 2.6, ktére posiadaja deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, i ktére spetniaja wymogi STWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan be¢da dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca realizacji rob6ot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Roboét,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot wraz z okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,
- przebieg Robdt, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia InZyniera/Inspektora Nadzoru,
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- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i ostatecznych odbioréw Robdét,
- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InZyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiar6w
dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robot.

Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy/Kierownik Robdt i sa one potwierdzane przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)  protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoty odbioru Robét,

e)  protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru
Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Inspektora Nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
1Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegto$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli STWiORB wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez redni
przekréj.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB .

Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien nastgpowaé w
punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg.
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Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom STWiORB. Wykonawca bedzie
utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokiadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny oraz beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami oraz dokumentacja fotograficzna, skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu jej
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja fotograficzng bgda kazdorazowo zataczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdlnych robot,
a ich wyniki zostang zapisane w Rejestrze Obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nast¢gpujacym etapom
odbioru:
a)  odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi czgSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym

procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgéci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
InZyniera. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowiagzany rowniez do dokumentowania odbieranych rob6t w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

8.3.  Odbioér czesciowy
Odbidr czgSciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ilosci, jako$ci i warto$ci wykonanych
czegsci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Komisja w
obecnosci Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego.
Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia w
zakresie czgsci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego §wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie 14 dni liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficzne;j,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajacego, na probkach pobranych przez
Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru probek. Proby do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium
Zamawiajacego Inzynier.

Podstawa do odbioru ostatecznego robét sa przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajacego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu,
STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie beda podlegaty odbiorowi.
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W toku odbioru ostatecznego Rob6t Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach robét odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji, ale nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja moze dokona¢ potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru
ostatecznego.

Komisja odbiorowa moze odebra¢ wykonane roboty bez przedlozonych na dat¢ odbioru badan szorstko$ci nawierzchni oraz
odblaskowo$ci oznakowania poziomego pod warunkiem przedlozenia przez Wykonawce dodatkowego (niezaleznego od istniejacych
zabezpieczefn) zabezpieczenia wykonania na kwot¢ rdwna wartosci odtworzeniowej odbieranej nawierzchni badz oznakowania poziomego.
Zabezpieczenie wykonania bedzie w gotéwce lub bezwarunkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i bedzie obowigzywaé do momentu
przedtoZenia stosownych badan pokazujacych prawidlowo$¢ wykonania w/w elementéw rob6t. W przypadku zabezpieczenia bezgotéwkowego
Wykonawca bedzie miat obowiazek przedtuzania waznosci zabezpieczenia az do czasu zaakceptowania przez Zamawiajacego przekazanych
wynikéw badan.

W przypadku gdy na 30 dni przed wygasnigciem waznosci zabezpieczenia Wykonawca nie przedlozy wynikéw badan zgodnych z
STWIiORB zaakceptowanych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy be¢dzie miat prawo do pobrania calej kwoty zabezpieczenia na co Wykonawca
wyraza zgodg.

W przypadku gdy:

a) wyniki przedstawione przez Wykonawce wykaza niezgodnosci z STWiORB a Wykonawca nie przystapi do niezwlocznej (termin
wyznaczony przez Inzyniera) naprawy,
b) Wykonawca pomimo sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych bedzie zwlekatl z przeprowadzeniem badan,

Zamawiajacy bedzie mial prawo:

ad a) wykona¢ ponownie wadliwy element na koszt Wykonawcy;

ad b) wykona¢ stosowne badania na koszt Wykonawcy a w przypadku wynikéw niezgodnych

ze STWiORB wykona¢ ponownie wadliwy element na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy koszt w/w prac i badan rozliczy z
zabezpieczenia wykonania przedtozonego przez Wykonawceg.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robét sporzadzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty wchodzace w sklad operatu kolaudacyjnego:
1. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza (wydruk + wersja elektroniczna).

W oparciu o poligonizacj¢ panstwowa i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot,
sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanie$¢ zmiany na map¢ zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Mapa zasadnicza powinna zawiera¢ nastgpujace elementy:
a) kilometraz drég,
b) punkty referencyjne o ile wystepuja,
C) znaki drogowe pionowe i poziome,
d) rzedne wysokosciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 20m oraz w punktach charakterystycznych
trasy,
e) rury ochronne i rzgdne wysokosciowe sieci uzbrojenia terenu,
f) oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég , chodnik6w, $ciezek i zjazdow,
g) obiekty mostowe (rzedne wlotu ,wylotu, skrajnie i $wiatto), h/ granice pasa drogowego.
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376. Brakujace znaki graniczne nalezy uzupetni¢ i zastabilizowac.

2. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby
wszelkie naniesione zmiany byly fatwo rozpoznawalne.

Specytikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z STWiORB i ew. PZJ.

@ Nou kW

Opini¢ technologiczng opracowana przez Wykonawceg, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

9. Oceng techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajaca migdzy innymi: krétki opis przebiegu realizacji kontraktu
pod katem spelnienia przez Wykonawc¢ wymagan dotyczacych sprzetu, materialéw, kadry, harmonograméw, PZJ, ilosci i jakosci
wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych, jako§¢ dokumentacji przetargowej i technicznej itp. w formie uzgodnionej z Kierownikiem
Projektu.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie lub zabezpieczenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen.

11. Dokumentacj¢ fotograficzng skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktdre
dokumentuje.

12. Dokumentacj¢ powstala w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

(@) kopi¢ mapy zasadniczej

(b) kopi¢ mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego
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Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje
wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 12, w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w
formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z
Inzynierem/Kierownikiem Projektu. Pozycja 12 zostanie zapisana na no$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn. Koszt przygotowania
wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odr¢bnej
zaplacie.

Do ostatecznego odbioru robét Inzynier / Inspektor Nadzoru przygotuje ,,Sprawozdanie z jakosci rob6t". Sprawozdanie bedzie oparte na:
Zbiorczym Zestawieniu Badan opracowanym przez Laboratorium Zamawiajacego.

Comiesi¢cznych monitoringach jakosci

Certyfikatach i aprobatach technicznych dostarczonych przez Producentéw

Badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez Producentéw

Opinii Inzyniera / Inspektora Nadzoru / Kierownika Projektu do comiesigcznych monitoringéw jakosci robot.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

u b WN =

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych stwierdzonych przy odbiorze z usunigciem wad z
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot". uwzglednieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji

Kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci niezbedne do jej wykonania zgodnie z wiedza techniczng oraz wymagania i badania okreslone dla tej Roboty w STWiORB i

w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:

- robocizng¢ bezpo$rednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- kwoty zmniejszenia warto$ci robot rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatléw rozbidrkowych przechodzacych na wiasno$¢ Wykonawcy.

- koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe¢ placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w
okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami zabezpieczanych/przebudowywanych linii/sieci przez wlascicieli sieci,

- koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wiadciciela sieci,

- koszty wylaczen i przelaczen oraz niedostarczenia mediow,

- wykonanie uktadéw przejSciowych na czas budowy,

- warto$¢ zakupu i zuzytych materialéw do wykonania tymczasowych drdég technologicznych wedlug potrzeb wynikajacych z przyjetej
technologii robét,

- przeprowadzenie pomiar6w, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWiORB,

- zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji wynikajacych z przyjetej technologii robét.

- zapewnienie wykonania rob6t nie opisanych wprost w dokumentacji projektowej, a niezbednych do catkowitego ich zakofczenia zgodnie z
wiedzg techniczna.

- koszty zwigzane z zaprojektowaniem, wykonaniem i rozbidrka wszystkich robét, zabezpieczen i rozwigzan tymczasowych niezbgdnych do
wykonania rob6t podstawowych ujetych w ramach przedmiotowej inwestycji,

- koszt zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajacych z przyjetej technologii robot,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywoz zbednych materialtdow Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w
okresie gwarancyjnym.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢

podatku VAT.

9.2  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
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Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w STWiORB D-M.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Koszty te Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych robét.

9.3  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem, zatwierdzeniem projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t, przerw w robotach oraz koszty zwigzane z wykonaniem i utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu oraz jej
zlikwidowaniem. Koszt ryczaltowy wykonania objazdéw/przejazdéw obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie
zarzadzajacym ruchem projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu oraz zainteresowanym zarzadcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,
(b) zakupy, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialow,
(c) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drog dojazdowych,
(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(f) oplaty/dzierzawy terenu,
(g) przygotowanie terenu,
(h)konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(i) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt miesigczny utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowafi pionowych, poziomych, barier i $wiatet w ilosciach
wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Koszt ryczattowy likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) demontaz objazdéw i drég dojazdowych po zakonczeniu robét,

(€) koszty zwigzane z naprawg/remontem drég objazdowych,

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednia stala organizacjg ruchu, zgodnie z
wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami), CPR Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 201 1r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika
2002 r. poz. 1393

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003,
poz. 218) -,,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach"

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw

(Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 21, z p6zniejszymi zmianami),

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014, poz. 1923),

10.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z pdzniejszymi zmianami)

®

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegétowego zakresu i formy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

12.Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

13.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi zmianami).

14.Warunki Ogélne i Szczegdlne Kontraktu
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